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  مقدمه،  کاربرد، کلیات  دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  سد  اختصار فهرست بهاي  به سد سازي که  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1
 : زیر است  شرح  بها، به  فهرست  ها و پیوستهاي  واحد ردیف  و بهاي  فصلها، شرح

 کار.  پاي  مصالح )1  پیوست

 .  بالاسري  يها نهیهز شرح اقلام) 2  پیوست

 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل )3  پیوست

 کارهاي جدید. )4  پیوست
هاي تملک  ها و پروژه بها درطرح هاي توسعه کشور، استفاده از این فهرست قانون احکام دایمی برنامه 34نامه اجرایی ماده  . بر اساس آئین1-2

قانون مدیریت خدمات  5هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري و ساخت و ساز دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه اي و طرح هاي سرمایه ییدارا
باشد و بخشی  می برداري و نگهداري) (اعم از ساخت، بهره شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن کشوري که

 .) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است13ماده ( موضوع یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی
 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
هاي  هاي جانبی شامل سیستم جراي انواع سدهاي بتنی، خاکی و سازها  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي  ردیف  شرح. 1ـ2

  پوشش تحترا  آبیاري  ها و هاي دسترسی و انتقال آب براي نیروگاه هاي تخلیه کننده، انواع سرریزها، انواع گالریها، تونل انحراف آب، سیستم
و همچنین استفاده از این فهرست بها در طرحهاي  تاس هدنشی ینب شیپ سده ایروگن ارهاي ساختمانی (ابنیه)که، وعجمم ینا رددهد.  میقرار 
  هاي  ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقلام  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  در موارديبخشی سدها الزامی نیست.  علاج

  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقلام  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این
دار در دفترچه  ست مشخصات فنی اقلام ستارهلازم ا شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره  ها، با علامت  ردیف

هاي دوره مبناي این فهرست،  و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي  واحد ردیف  بهاي مشخصات فنی خصوصی درج شود.
و   تهیه  لازم  دار مورد نیاز باشد، متن رهستا  هاي  ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف  محاسبه

 شود.  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي به
با   هر فصل  هاي  ، ردیف جدید در آینده  هاي  ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي  ردیف به  دسترسی  منظور سهولت  بها، به  فهرست  در این. 2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي  ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها یا زیر فصلهاي آنها، به  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره آخر، به  ، و دو رقم یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب به  که  است
 .  است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه

دیگر،   ، یا روش هایی  یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقلامی  هر یک  براي. 3ـ2
  شده  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  ربوطم  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین

 شوند.  می  محسوب  پایه  هاي  ردیف  اقلام  این  حالت  شود. در این  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل می  محاسبه
  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ، اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی  واحد ردیف  بهاي. 2-4

 شوند.  می  دار محسوب ستاره  هاي  نیز ردیف  اقلام  شوند و این می

  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي  واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقلام 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي  واحد ردیف  و بهاي  شرح. 2-5
 برسد.   اجرایی  دستگاه  تصویب کار، به  اجراي  برآورد هزینه  بررسی

برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .6ـ2
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) درصد باشد، لازم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي ردیف

  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
،  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالکشور  سازمان برنامه و بودجه ، در نیف  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط

قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك   عمل  دار) ملاك هاي ستاره (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف
 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15یاد شده به ترتیب پانزده (شوند، سقف  تشریفات مناقصه واگذار می

  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي آن هزینه به  مربوط  غیر پایۀ  هاي  بها و ردیف  فهرست  این  هاي  واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به  تهیه  هنگام .7ـ2
 شود.  می  ، اعمال8ـ2در بند   شده

 فرآیند انحصار از ناشی مناقصه برگزاري به الزام عدم یا و مناقصه صورت به که کارهایی براي عمرانی هاي طرح الاسريب  ضریب .1ـ7ـ2
 ضریب. باشد می 20/1 برابر شوند، می واگذار مناقصه تشریفات ترك صورت به که کارهایی براي و ،30/1 برابر شوند، می واگذار مناقصه

 واگذار مناقصه فرآیند انحصار از ناشی  مناقصه برگزاري به الزام عدم یا و مناقصه صورت به که کارهایی براي غیرعمرانی هاي طرح بالاسري
 30/1 برابر شوند، می واگذار) مناقصه برگزاري به الزام عدم یا و( مناقصه تشریفات ترك صورت به که کارهایی براي و ،41/1 برابر شوند، می
 .است  شده  درج 2  پیوست در راهنما  عنوان به  بالاسري ضریب  اقلام  شرح. باشد می
 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2

 .3  پیوست  ، مطابق هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه. 3ـ7ـ2

  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقلام  اجراي  برآورد هزینۀ  براي .8ـ2
  بلغواحد، مقدار و م  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این

  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  شود.در این می  ، تهیه هاست ردیف
 ریبض .آید می  دست کار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط

  ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه می  اضافه  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀو   شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع  به اي و ضریب منطقه  بالاسري
  عنوان ، به هشد  تهیه  ، مجموعۀ شده  ضمیمه 4و 3، 2، 1  هاي ها و پیوست فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك بود. به کار خواهد  اجراي

 شود. می  بها و مقادیرکار، نامیده فهرست
 نظـام  اجرایـی  نامـه  آیـین  10قـانون برگـزاري مناقصـات، منظـور از بـرآورد در مـاده        20در راستاي انجام ارزیابی مالی موضـوع مـاده    .2-9

 یـک  مناقصـات  در پیشـنهادي  متناسـب  هـاي  قیمـت  دامنه تعیین مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل رسانی اطلاع و مستندسازي
 باشد. هاي بعدي آن می و اصلاحیه سوم ویرایش -     اي دومرحله و اي مرحله

  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  . در کارهایی3
شود.  می  تهیه  جداگانهطور  به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي

برآورد   برآورد که  خلاصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست
یکدیگر  کار، به  اجراي  قادیر یا برآورد هزینهبها و م  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف  بخشهاي

 شود.  می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  ملحق
ت اجهیزت بزار دقیق) و(ا یريه گو انداز کنترل ياگاههتدس هیته رايب جراییا اهگستد ويس از دهش ابخنتا به روش هتوج . با4

و مدارك ناد سا درر با توجه به نکات زی هانویل آحت و لمد، حیخر هومورد نح درر اکپیمانرایی و جا ستگاهد داتهتع نیکال، بایداهیدرومک
 د. شوی بین یشپ نمایپ

قالب یک  دری مانتاخس کارا ب راههمو تهیه و نصب و قرائت تجهیزات ابزار دقیق  لنیکاازات هیدرومکیجهت نصب ه تهیه وک يردموا در -
 شود.  ، فهرست بهاي کارهاي مربوط ضمیمه این فهرست بها میشود می واگذارر کانپیماه بن پیما
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به  ونصبی اختمانس اهنگی کارهايمه ماتدخ نهید، هزوش جاعرا دیگري انرکانپیما یار کانپیما زات یاد شده بهیجهت نصب که یدر صورت -

 نصب انرکانپیماا یار یمانکپ راتیخا در ار رگاهاکز تجهی ازی اناتکام بایدر یمانکاپ چهننا. چشود میی بین متفرقه پیش لفصف در یصورت یک رد
طی ردیف  ارگاهن کو برچید هیزجت زینهه دربرآور د بوطرزینه مه وی بین شیپ مانیو مدارك پد ناسا رد آنح ، شردده زات قراریتجه

 . شود می هترفگ نظر رداي  جداگانه
میشود، با استفاده از فهرست بهاي پایه  هترفگ نظر رد اريدبر هربه هراي دورب کهد س ت عمومیاو تاسیسا ههرا، هاختماناس . هزینه احداث5

 شود.  مربوط(راه و باند فرودگاه، ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و ...) برآورد شده و به عنوان یک فهرست بهاي جداگانه ضمیمه اسناد می
ی عاتطلاا وعن لی هرک طوره ب اوهآن هیهت منبع وا ههو دستگا وازمللح، امص املک خصاتشاید، مب ردورآبه دکنن هیواحد ته ااور یشم . مهندس6

و د اناس رد و یههشد، تاب شتهادی اهگآ به آن تبنس شنهاد قیمتیپ ائهاربراي ر نکااپیمت سا زملا و هدبو رثموت یمق رظن زا که، را نهاآ درباره
 کند.  مان درجیمدارك پ

ر ه لحامص مجوح عیت، وسعتقمو یداب اورشم ندسهشنهاد قیمت، میپ ائهرو امکان ا لحامص عدنم تامشخص ازر پیمانکا علااطروظمنه . ب7
 د. یانم رجد ناپیم نیف تاخصشمر د ران آ صالحت مشخصام معدن و

، تمهیداتی مانند )Care of Water(. در مواردي که در عملیات در فضاي باز بمنظورکنترل، انحراف و هدایت آبهاي زیرزمینی یا سطحی 8
 هب وجهتبا یداب اورشم ندسهد، مشبا زملا یعیبطن جریاا به تخلیپمپاژ یا  Well Pointاحداث زهکش، خاکریز، دیوار آب بند، سپرکوبی، ایجاد 

 رهاياقلام کا یه وهت راب و هدایت آ رلتکن يابر زانید مورح ر، طراک رايجال درمح تمالی آبحمیزان ا وی نیزمرزی طحی وس ات آبهايعالمط
ا ب پاژمپ نهی، هزدشوی بین شیپ ژامپپ روش بهی رزمینیز هايبدایت آه وآوري ع مج گاهره. ایدمن رومنظ راک رايجا زینهه درآوربر د را نآ

 . شود می رآوردب بینی شده در فصول دیگر بهاي پیش هاي اضافه  تفرقه علاوه بر ردیفم ايهارک صلف رد هشد ینبیش ردیف پی ده ازااستف

هاي حمل ضمیه فصل حمل  را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله. 9
 هاي مندرج در این جدول باید باشد.این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله

(تجهیز و برچیدن  3بینی شده براي تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست هاي پیشدر ردیفتواند با درج مبلغ . کارفرما می10
هاي مربوط به عملیات خاکریزي معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، هاي زمان اجرا از جمله آزمایشکارگاه)، انجام آزمایش

ور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظ
هاي یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداري و انجام آزمایش با تواتر حداقل کند. با واگذاري انجام آزمایش

 ر مشخصات فنی پیمان اقدام کند.درصد دفعات پیش بینی شده د 25

هاي مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان براي انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکت
و کارفرما تحویل  اي از آن را به مهندس مشاور پروژهبرنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاري امضا کرده و نسخه

 هاي طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.هاي آزمایشگاهی و گزارشدهد. تمام برگه

 نیست، مجاز پایه بهاي فهرست براساس شوند می منعقد ساخت و طرح روش به که هایی پرداخت صورت وضعیت پیمان. 11
مندرج  در اسناد ارجاع کار و پیمان)،  يروش ها ریسا ای( کار شکست نظیر پرداخت، دیگر مدلهاي با قمطاب باید کارکرد وضعیت صورت

 و شناسایی یا و باشند) توجه قابل( ناشناخته و زیرسطحی عملیات داراي که هایی روش طرح و ساخت در پروژه کاربرد پرداخت شود.
 روش است. نیبر اجتناب از ا دتاکی و شود نمی توصیه باشد، نشده انجام آنها خصوص در کافی مطالعه

الامکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1401براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .12
متوجه استفاده کنندگان گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان  اصلاحی، علامت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است علامت

 است.
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و  رقابل تفکیکیغ واحد، مقدار و جمع کل اجزايها شامل شماره ردیف، شرح ردیف، واحد، بهاي   و ردیف لهاصف قدمهمات، یکل مفاد   .1
 . ستنده یگردکی مکمل
هـر   دح ـاوي ابه ـ کـه ل، بتکار نیس نیف خصاتشم ندهنک عیینت ییتنها ه، بو کلیات ها لصفه قدمم رده دج شرد شرحو  ها  ردیف شرح
 ـ و شـده  ماانج نیت فشخصام وه نقشق ار، طبک که ستا اختدپر رصورتی قابلد ها  ردیف از یک  یـن ا در هدش ـ عیـین ت تاص ـخمشا ب

 .باشد  داشته  مطابقت و ردیف مورد نظر بها تسهرف
ي هـا   قشهن در هدش عیینت شخصاتم، نبه پیمام عمومی و خصوصی منض نیف صاتخا، مشهبت سفهر ینا در نیف تامشخصز ا منظور .2

 .  رهاستکا رستون و دیی، دستورالعمل سازندگاااجر
ص شـخ م هر مورد از آنهـا بـه طـور   ل شموم عده گر آنکم شود میل امش یزن زیر را يها  زینههت، سفهر هاي این  ردیفز ا هر یک بهاي .3

 د.  باشه شد تصریح
  سانینا نیروي تامین -
 بزار ا و تلاآ شینما تامین -
 . اريدنگه هاي  ینهزو ه زملات دفعا زي بهاندراو باه صلافر ه به حمل، بارگیري، افتو  ورریزد بات با احتساو تجهیز لحصام تهیه -
 .  قتوم یلومان تحز تا هدش نجاما ي کارهايرنگهدا وی ساتیتاس هاي  سیستم جهیزات وت زيادنا راهو آزمایش  -
 امین تجهیزات نقشه برداري و کنترل هندسی کار بوسیله اکیپ نقشه برداري پیمانکار.  ت -
 .  شود می ختااست پرده شدی بین شیپ فصلها هقدممدرص شخم روط به هک رديامو يابر انه تنهاگجدا لمح ینهزه )1 صرهتب

 هبحاس ـمو، ر از ایـن ، اسـت  هدش ـ ظورنم هاي مربوط  ردیفر د از آن جرخاري مت 500ا وت لنداخل تور د حلمصا لمح ینهزه )2 تبصره
 اي از تونـل  نـه اخروج از دهمتري بعداز  500 زاانه هستند، گجدا لمح زینهه داخترپل مشمو حی کهلامص رايبد، اماز لمح مسافت

 شود.   می سبهاشود مح می مانجا فرط آن زا جراییا تاه عملیک
 تاس دهش نظورز مو دورری لافتا نهی، هزتلاآ هاي تهیه، ساخت و نصب آهن  و ردیف انمسی هاي تهیه  ردیف دحبهاي وار د )3 تبصره

 گیرد.و بهاي جداگانه صورت نمی
کار، ی کندگاپر بتاب بهایی اضافهه است. هیچ گون نیت فشخصام وه نقشق ر، طباک امجان ايرب تهاي کاملیما، قیهب ترسهف ینا يقیمتها 

که  یگرت دکیفیا وجود آب و يزاندارال، بحم، ارگیريبراخ، حجم کار، انجام دستی کار، وس ع، شیب، تعبیهارتفا ق،من، عیزم یتسخ
 لبقا، استه شد تعیینبها  اضافه ای آن بهاي راب ابه تسهرف اینر دت صراح هب نچهآد، جزنکص مخصو ای رتشکلم را راکي اجرا

 . یستن اختدپر
بـه  م نض ـمبرآورد هزینه اجراي کار  دره کی صورت ارگاه، درن کو برچید هیزجو هزینه ت بالاسرياي،  هاي منطقه ضریبه ب بوطرم مبالغ .4

ها در برآورد، مبالغ مربوط  ها یا هزینه بینی این ضریب صورت عدم پیشبه عبارت دیگر در . ستا اختدپر لبقاد باش هدش ظورنمن پیما
 باشد. به آن قابل پرداخت نمی

اي ه ـمتیق بـا  نآ هس ـمقایا دیگر، یي هاتهرسف با اهب تسفهر ینا هسمقای ر، یاگکدییا ب است بهفهر یناي اصلهف هساز مقای ريیگه نتیج با .5
 هدشیین در فهرست بهاي منضم به قرارداد تعت به صراحه آنچ زجب یفاضا هجیگر، ود سهیقام عون هرا مت، ییقه تجزی هب داستنا یا روز

 .  یستن اختدپر لبقا، است
آورد و براي تهیه کننده رب لهحمر ياآن تنها بر دامف، استه شد هرد دادوآبر هونح براي ملیعالرستود که اهب تسهرف ینا زا شخب هر در .6

 ت.  اس فذنااسناد مناقصه یا اسناد پیمان 
د تائی ـه ب ـش فارس ـ ازل ب ـقنـی،  ف تامشخصا ب قیطبت از نظر یداز، بانی درمو تجهیزات وا ههدستگا، وازملح، لمصا وگ فنیلکاتاا ی نمونه .7

 .  سدرب اورشم ندسهم
هـا،   هس ـلج و صـورت  رهـا اک یـی، دسـتور  ااجر يها  قشهن شده در جرد دابعا بقطه، دش نجاما رهاياک بعادا راساسبها، رکا یريگ اندازه .8
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 هدش ـ نیعیت به روش یريگ ازه، انداسته شد تعیین اهب تسهرف گیري در این ازهدبراي اناي  هیژو روش کهي واردمگیرد. در می رتوص

 . شود می ماانج
ترتیـب  صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزاي کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بهـا و بـه    .9

 تنظیم و ملاك عمل قرار گیرد. 23بند  اعلام شده در
 به شرح گفته شده در مقدمه فصل اول تعیین شود. دیبان یزم وعد، نردان میز نوعه ب گیتبس اهآن ايهبن تعیی عملیاتی که .10
 نـدس همد بـه تائی ـ د بای ـساز و تجهیزات حمل و ریخـتن بـتن    بتن ياههستگاد و گینس الحصم تولید يارار دستگاههقتسا لحنوع و م .11

 . رفرما برسداو تصویب ک اورشم
 ت. اس زملاجره فمن دامون ردب به کار خراج آنهاتراي اسب که تاسگی نس الحصبراي بتن ریزي و بتن پاشی، م یوهک سنگز ا منظور .12
 سـناد ا ساآن براس ـ يا، بهدشو تهیهر انکامپی توسط تسفرمارد کاعهدر ت هانآن تامی هک مصالحیکار، انمیپ ق کارفرما وفتوا بقط چنانچه .13

هـاي   به هزینه مصالح یاد شده ضریب. شود می درصد هزینه بالاسري پرداخت 14به علاوه ، امو کارفر اورشم ندسهم یدئتا ردوم ینهزه
 شود. شود و مشمول تعدیل آحاد بها نیز نمی پیمان اعمال نمی

نـد  نما و و شـیرها  هـا   چهیرد ، اطاق)ها شفت( ها چاه، لها، گالریهانا، توهب تسهرف این رد بسته یا زیرزمینی یا روبسته يافضاهز ا منظور .14
 باشد مین میز ریز رد که تسا نهایا
 یطشـرا هـا)   شفت(ها چاه يابره گر آنکم شود میل امش نیزا ر) ها شفت(ها ، چاهتاسه فتر به کار لنژه تواوه ک اج هر اهب رستفه رایند .15

 د. باشه شدی ینب پیش اي اگانهدج
مـل و  حهاي تهیه، بارگیري،   هزینه دشبا هاي خاکبرداري وحفاري که براي آنها نیاز به استفاده از مواد منفجره می  در بهاي واحد ردیف .16

تخلیه مواد ناریه، چاشنی و لوازم مورد نیاز با رعایت ضوابط مربوط و انجام تشریفات لازم در نظر گرفته شده است. هزینه انجام کلیـه  
امیون حمل مواد منفجره و نگهداري در انبارهاي ویـژه در نظـر گرفتـه    کات معمول حمل از قبیل نماینده مخصوص و اسکورت تشریف

هاي مشـخص   هاي چالزنی و انفجار براي رسیدن به خطوط و شیب هاي ناشی از روش ها کلیه هزینه شده است. همچنین در این ردیف
هـاي حفـاري و     هاي مربوط بـه اضـافه حفـاري ناشـی از روش     گیري منظور شده است. هزینه هاي رگلاژ و لق ها و هزینه شده در نقشه

ها قابل پرداخت است به عهده  انفجار و خطاي نیروي انسانی و دستگاههاي حفاري وغیره بیش از حدودي که طبق مشخصات و نقشه
هـا و مشخصـات    فاریها و احجام اضافه بر آنچه در نقشـه ح پیمانکار بوده و هیچگونه وجهی براي انجام عملیات و پرکردن محل اضافه

 باشد.   ابلاغ شده پیش بینی شده است قابل پرداخت نمی
 انـه آب گجدا لم ـح هن ـاست. هزیه شدر منظو اهبرست فه هاي این  ردیفر ده صلاف به هرف صرم لحم هن بآل حم وب آ مینات هزینه .17

ه ک ـی ترصو رد، م)هفتل فص( تنیي بو کارها) مرهاچ فصلر د هاي تزریق  ردیف( زریقت تلیاماول)، عل فص( اکیخ یاتلعم ياا برنهت
 حمـل و نقـل   صـل فر ه دشـد ی بین ـش ردیـف پـی   ده ازااستف تر بامکیلو 5ر ب زادام فتامس ايرتر باشد، بمکیلو 5ز ا رتبیش لمحه فاصل

 .  شود می سبهامح
 ترس ـهف ایـن  هاي تقیمر، دشدابشده  اً ذکرتصراح هک ديراوم آبدار، بجزو  وبطهاي مر حیطم در ارک دهیزکاهش باه ب بوطرم هزینه .18

 ـ از آب یشنا حیطس ايهآب وذفنل مقابر د رهااکت حفاظه ب بوطرم هناست. هزی هدش رومنظ اهب  ـ ذوبا ی ـن رااب ن درک ـ کش ـخ رف وب
 است.   هدش نظورا مهمتدر قی، شده دایل از عوامی ناش راک يااجرل مح

فهرست، ارزش قبل از استخراج مصالح پیش بینی شده است، در مـواردي کـه برداشـت مصـالح مشـمول پرداخـت       هاي این   در ردیف .19
 باشد.  باشد، پرداخت این هزینه به عهده پیمانکار می جهزینه ارزش قبل از استخرا

ملیات از نزدیکترین دهانه هاي اجراي کارهاي مربوط به فضاي بسته در این فهرست بها در صورتی که فاصله محل اجراي ع در ردیف .20
هـاي مربـوط    بها بابـت انجـام کـار در فواصـل بیشـتر، از ردیـف       متر بوده و اضافه 150دسترسی تعیین نشده باشد، این فاصله حداکثر 

 شود.   پرداخت می
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 نماید. ها را مشخص می جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات .21

 
 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات در ملاتمقدار سیمان  - 1جدول شماره 
 

 شرح
ملات ماسه سیمان 

1:6 
ملات ماسه سیمان 

1:5 
ملات ماسه سیمان 

1:4 
ملات ماسه سیمان 

1:3 

مقدار 
 سیمان

200 225 285 360 

 
ها  هاي مربوط به ساخت و نصب سگمنت ، ردیفTBMهاي حفاري با دستگاه حفار  هاي مربوط به حفاري مکانیزه (ردیف مبلغ ردیف. 22

 شود: به شرح زیر پرداخت می 𝒂هاي مرتبط) در صورت کارکردهاي موقت با اعمال ضریب  و سایر ردیف

 
𝑎 = 0/85 + 0/15 × (

𝑙
𝑙𝑜

) 
 که در آن:

𝒍     .برابر است با جمع کل طولی از تونل که حفاري شده است 
𝒍𝒐  برابر است با طول کل تونل که باید حفاري و احداث شود و در خاتمه یا پایان موضوع پیمان در رابطه فوق𝒍 =  𝒍𝒐 اعمال خواهد شد 

 شود. بر اساس  جمع کل طولی از تونل که حفاري شده، محاسبه و اعمال می 𝒂ولیکن چنانچه پیمان فسخ شود ضریب 
 اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:. در تنظیم صورتجلسات که باید بر 23

هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه23-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

 کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،نام  -

 ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 ر و احجام عملیات.متره نمودن کار و محاسبه مقادی -

جلسات باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی          صورت. 23-2

وضـعیت بـه   جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت صورت

به جلسات مزبور  ابلاغ شود. چنانچه صورت از تاریخ دریافت از مشاور،هفته کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههمراه موضوع 

، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه نگرددو ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ  عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد

جلسـه اصـلاحی،    به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیـه صـورت   کتباًجلسه اصلاحی را  صورت

انجام شود. پس از سپري شدن  جلسه اصلاحی از مشاور از تاریخ دریافت صورتظرف مدت دو هفته  توسط کارفرمالازم است ابلاغ آن 

جلسه به هر دلیلی خارج از  ، چنانچه صورتجلسه اصلاحیز دریافت صورتادو هفته  جلسه یا مهلتسه هفته از دریافت صورتمهلت 
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جلسٍ ي پرداخت مبلػ مربًط بهٍ آن، بهر    قصًر پیماوکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شًد، میسان تاخیر بٍ يجًد آمدٌ در ابلاغ صًرت

 گردد. اساس دستًرالعمل مربًط، در رسیدگی بٍ تاخیرات پیمان مىظًر می

لحها    تیدر صهًرت ي هع   7/0 بیمُىدس مشاير قرار گرفتٍ باشهد، بها اامهار  هر     دییکٍ مًرد تاجلسات فاقد ابلاغ کارفرما  صًرت

َهای   جلسهات بهًدٌ ي از تعُهدات ي مسهتًلیت     جلسات تًسط کارفرما بٍ مىظًر مستىد سازی مهدار  ي صهًرت   ابلاغ صًرت گردد. یم

 کاَد. مُىدس مشاير ي پیماوکار ومی

ي ابلاغ صرفاً با مسًيلیت ي تایید بالاتریه ریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای املیات مً ًع صًرتجلسٍ مطابقت داشتٍ باشد . تا23-3

 .تًاود در زمان دیگر اوجام شًد. مقام دستگاٌ اجرایی می

 . است  شدٌ  ، محاسب1401ٍ  سار  چُارم  ماٍَ  سٍ  َای قیمت  بُا، بر مبىای  فُرست  ایه. 24
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص

 مقدمه

 است. 1 جدول شماره. واژگان استفاده شده در این فهرست بها داراي معانی به شرح 

 تعاریف واژگان بکار رفته -1 جدول شماره

 شرح واژگان

  .نباشد مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدي به خود طبیعی وزن با کار وسایل که هستند هاییزمین زمین لجنی

 خاك نباتی
ها . این خاكشوند خاك نباتی محسوب می ،هاي پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن ریشه ،خاك حاوي مواد آلی
 نیستند.براي تحمل بارهاي وارده مناسب  مناسب کشت بوده و

-شاخص مقاومت زمین

Geological شناسی (

GSI Index, Strength( 

بندي سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح شناسی، سیستمی از ردهمقاومت زمینشاخص 
 شود.، مقدار آن تعیین می3ها طبق بند ناپیوستگی

 باشد.ها میها و آبرفتشامل انواع خاك Iزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<20هاي سنگی با به زمین IIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<30≥20هاي سنگی با زمینبه  IIIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<40≥30هاي سنگی با به زمین IVزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<50≥40هاي سنگی با به زمین Vزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI<60≥50هاي سنگی با به زمین VIزمین نوع 

 شود.اطلاق می GSI≥60هاي سنگی با به زمین VIIزمین نوع 

ساخت  چون  نقشه
 شناسی مهندسی زمین

 آن پیاده شده است. اي متفاوت درهGSIخاکی و سنگی با  ساختی است که مرزهايچوننقشه

 پی
 محدوده، همان در کنی، پی از بعد و کند می منتقل زمین به سازه از را بار که شود می اطلاق سازه از بخشی به پی
 .شود انجام ریزي پی

 کانال کنی
هاي تاسیساتی (از انواع لوله آب، براي انتقال عبارت است از یک مجراي مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که

 شود. ها (از قبیل برق، فیبر نوري و ...) ، کنده میقبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و ...)، انواع کابل

 شود.گود اطلاق میهاي قایم، طرف محصور با دیواره 4زمین کنده شده  گود

 
 

ساخت هاي چونشود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشهي ابلاغی باید اجرا دستورکارهاو  مشخصات ، نقشه  ، طبقاین فصل  عملیات   .2
  هاي ابلاغی، مجاز نیست.شود. پرداخت وجه بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشهمحاسبه می

 شود:براي خاکبرداري و گودبرداري به ترتیب زیر محاسبه می) VII تا I نوع( زمین احجام هر یک از انواع .3
 شود.هاي ابلاغ شده تهیه میهاي عرضی اجرا شده و نقشهآ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیل 

 شود.ترسیم می 2شناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره ب. نقشه چون ساخت زمین
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 GSIنمودار تعیین  -1 لشک

 

 
 شناسی مهندسی) ساخت زمین چون بر روي پروفیل عرضی (نمونه نقشه GSIمقادیر نحوه نمایش  -2 شکل
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مهندسی و به شناسی پ) حجم عملیات (خاکبرداري یا گود برداري) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمین

 شود.روش منشوري (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه می
 

 
 

A1 1: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شماره )m2( 
A2 2: سطح مقطع خاکبرداري مقطع شماره )m2( 

L) فاصله بین دو مقطع :m( 
V) حجم :m3( 

بین  GSIبراي خاکبرداري در زمین با  2به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداري در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 
 برابر خواهد بود با :  40تا  30

 
 

نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداري مربوط توجه: چنانچه حاصل جمع احجام خاکبرداري مربوط به هر 
 شود.ها ضرب میبه هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداري انواع زمین

 شود. تنظیم می 3 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 2 جدول) گواهی انجام اجزاي کار مطابق با ت
-ساخت زمینچون هاينقشه باید شود. پیمانکار، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه »ت«تا » آ«. مراحل 3-2

 مهندس مشاور ارائه دهد.  به تایید، و بررسی وضعیت برايبه پیوست هر صورت را مهندسیشناسی 
هاي عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از . پرداخت هریک از ردیف3-3

کش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروري است که روش هاي مختلف، چآلات (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتماشین
 اجراي عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 

-بابت قالبشود. براي پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز براي پی کنی . براي پرداخت بهاي پی کنی جنس زمین تعیین نمی4
-بندي، نیز وجه مازاد بر نقشهسازي بدون انجام قالببندي و همچنین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم قابل پرداخت نیست. در پی

 شود.هاي ابلاغی پرداخت نمی
-هاي خاکبرداري پرداخت میردیفبه هر ابعاد و اندازه براساس  موجود در پروفیلهاي خاکبرداريهاي . هزینه کندن و پروفیله کردن جوب5

ها کردن سطوح عملیات (خاکبرداري  و گودبرداري) و شیب بندي کف کار در بهاي ردیفهاي مربوط به رگلاژ و پروفیلهشود. تمام هزینه
 گیرد.منظور شده و پرداخت مازاد صورت نمی

با   اضافی  هايمجدد قسمت  شود، پرکردن  و دستورکارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بیش عملیات خاکی  چنانچه .6
 نخواهد شد.  پرداخت  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  ، به عهده آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  مصالح

 شود.هاي ریزش یافته تعیین میهاي چون ساخت محلها براساس نقشهرداريحجم ریزش ب
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 عملیات خاکبرداري و گودبرداري)(  گواهی انجام اجزاي کار  -2 جدول

 عملیات خاکبرداري و گودبرداري)(  گواهی انجام اجزاي کار

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........ تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 شماره گواهی: ...... ....../....../........تاریخ تنظیم گواهی :  تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....

 جدول مقادیر کار در: .........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحه چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 حجم خاکبرداري، کانال کنی یا گودبرداري 

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  

 خاك
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                پیمانکار

                مشاور

--     
                پیمانکار

                مشاور
                - - - مجموع

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

       نام و نام خانوادگی

       مهر و امضا

 

 گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداري و گودبرداري) -3 جدول

 )کنی و گودبرداريکار عملیات (خاکبرداري، کانال گواهی انجام

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 ......شماره گواهی انجام کار:  تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......

 جدول مقادیر کار در: ........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحه چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه
کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 )m3حجم خاکبرداري، کانال کنی و گودبرداري (

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  جمع

 خاك
GSI<20 20≤GSI<30  30≤GSI<40  40≤GSI<50  50≤GSI<60  60≤GSI  

1     
                 پیمانکار

                 مشاور

...     
                 پیمانکار

                 مشاور

                 - - - مجموع

 این صورتجلسه بدون ابلاغ کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است. تذکر

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

     نام و نام خانوادگی
   

     مهر و امضا
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به  احتیاج که مواردي خاکریز (در بستر هايسراشیب یا و موجود خاکریزهاي شیروانی روي هاپله احداث از ناشی خاکی عملیات . حجم7
 .شد خواهد پرداخت و محاسبه در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، دارد)، پله احداث

شود. بهاي جداگانه می هاي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزي براساس ردیف8
 بابت بارگیري و حمل مجدد قابل پرداخت نیست.

شده، منوط به تامین  دپو شده تعیین هاي محل گودبرداري در و کنی کانال کنی،  پی خاکبرداري، از حاصل مصالح . پرداخت آیتم پخش9
 ت نخواهد بود.صورت قابل پرداخپایداري دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر این

  محل  هاي اندازه  شود، طبق می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  به یا  کارگاه  خارج به عملیات خاکیاز   حاصل  هاي خاك  در مورد حمل. 10
  عمل به  بابت  از این  يدیگر  و پرداخت  است  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  ازدیاد حجم به  مربوط  هاي شود، هزینه می  محاسبه  شده  کنده

تایید و   به  ها در خاکریزها منوط خاك  این  مصرف  شود، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد.تمام
ز نظر مقدار) براي خاك ارایه گزارش از سوي مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز ا

  .باشدمی
 هايحجم اندازه برابر شود،می حمل که خاکی حجم خاکریزها، براي کارگاه) خارج یا داخل قرضه (در محل از شده تهیه هايخاك مورد در

ردیف پیش بینی شده  از قرضه براي خاکریزي معمولی یا سنگی، محل از خاك تهیه هزینه شود.گرفته می نظر در کوبیدن از پس مصرف محل
هاي حاصل از خاکبرداري و کانال براي خاك .گیردنمی صورت نامناسب، پرداختی رویه خاك برداشتن براي و شودمی فصل استفاده این در

انجام کار هم تنظیم و همراه با گواهی  4کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 
بدون امضاي مدیر طرح تنظیم و ملاك عمل قرار گیرد.  4تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام اجزاي کار، نیز باید جدول شماره 

هاي مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر با فاصله 4هاي مندرج در جدول شماره چنانچه فاصله
 شود.   هاي مندرج در جدول فصل حمل و نقل پرداخت میمبناي فاصله

 شوند. می  گیري اندازه  شده  کوبیده  حجم  ، بر حسبماسه بادي  هاي ردیف. 11
مشاور   مهندس  بسترها، توسط  به منظور تحکیم  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجنی  هاي در زمین .12

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  اجرایی  . عملیاتشودبه پیمانکار ابلاغ میکارفرما به   از تصویب  پیشنهاد و پس
 گیرد. قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، ملاك  و پس  شده  مجلس پیمانکار، صورت

  تهیه  گیرد، هنگام می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  به عنوان  هایی ، هزینه بادي  اسهم  برداشت  براي  که  هایی در محل. 13
بر   علاوه  پرداختی  بها، هیچگونه اضافه  این  بینی پیش  عدم  ر صورتدشود.  منظور میبراي آن  دار ستاره  مورد ردیف  برآورد، بر حسب

 نخواهد شد.   م، انجا یاد شده  هاي ردیف
هاي مربوط  ها یا آبروها یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهاي آن از ردیف پل کنی . احجام پی14
-شود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میها ساخته میشود در پی هایی که در داخل گود کنی پرداخت می پی

باشد. هزینه جداگانه بابت  ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی د. هرگونه اضافه پرداختی از بابت خاکبرداري و آماده سازي اطراف پلشو
 ها قابل پرداخت نیست.احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازه

 شود.هاي خاکبرداري پرداخت میهزینه گودبرداي برابر ردیف
 شود. می  کارفرما انجام  با دستورکار  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  متر طبق سانتی 10در حد تا   نباتی  هاي خاك  داشت. بر15
  بین  هفاصل  ترین مواد، کوتاه  از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریزها از محل  مصرفی  هاي .در مورد خاك16

 خواهد بود.  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبه  ، ملاك خاکریز و خاکبرداري که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده است  مرکز ثقل
شود،  جا می جابه  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي .ردیف17

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازي  )، بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  شود. به عبارت می  بار پرداخت  تنها یک
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 85  شود، براي می  متر برداشته سانتی 15بستر خاکریز تا   نباتی  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاك  .ضخامت18

 95  متر و براي سانتی 5، برابر  آشتو اصلاحی  به روش  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3، برابر  آشتو اصلاحی  به روش  درصد کوبیدگی
شود. مازاد بر اعداد  می  پرداخت  شده  برداشت  هاي پروفیل به  و اضافه  متر، تعیین سانتی 7، برابر  آشتو اصلاحی  و بیشتر به روش  درصد کوبیدگی

درصد  60متر باشد،  سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  پرداختی  موردي  ، در هیچ شده  تعیین
گیرد و پیمانکار موظف  صورت نمیگونه پرداختی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز  شود. هر می  محاسبه  پیشگفته  هاي اندازه

 است آن را در قیمت پیشنهادي خود منظور کند..
.  است ، منظور شده مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات  هاي ، در قیمت مصرفی  آب  و حمل  تهیه  .بهاي19

،  شده (خاك و یا مخلوط خاك و ماسه)  کوبیده  خاك  لیتر در متر مکعب 120  بر مبناي  نآ  کیلومتر باشد، بهاي  مازاد بر یک  حمل  فاصله  هرگاه
  ماسه  لیتر، براي 30  بر مبناي  سنگی  خاکریزي  براي  مصرفی  آب  حمل  شود. بهاي می  پیش بینی شده در فصل حمل و نقل پرداخت  از ردیف

  کوبیدن  شود. براي می  محاسبه  شده  کوبیده  حجم  لیتر در متر مکعب 400  بر مبناي  خشک  بادي  ماسه  لیتر، و براي 200  بر مبناي  مرطوب  بادي
شود. براي مصرف ماسه بادي در  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه  درصد مترمکعب 15معادل   هر مترمربع  بستر خاکریزها براي

 شود.  باشد، حمل آب پراخت نمی نیاز به آب نمیهاي لجنی و آبدار که  قشر اول، در زمین
مشاور و   و با دستورکار مهندس  است  شده  محاسبه  دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه  هاي انحرافی، برايردیف ترمیم و تسطیح راه  .بهاي20

 شود. می  پرداخت  گواهی انجام کار  تنظیم
 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت -4جدول 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت

ت کلی
صا

مشخ
 موضوع پیمان: 

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 

 شماره پیمان:

 

 تاریخ پیمان: 

 

 تاریخ انجام کار:

 

 تاریخ صورتجلسه:
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 شماره

 بازه

 کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان

حجم بر 
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نقشه 

ابلاغی 
(m3) 

 حجم کارشده
دلایل عدم استفاده 

درخاکریزي یا 

 سنگریزي

 حمل به محل دپو حمل به محل مصرف

حجم مصرفی 
(m3) 

 موقعیت مصرف
حجم دپو 

(m3) 
 محل دپو 

 
 
 

 
  
 

              

تاییدکنندگان
 مهندس مشاور مهندس ناظر مقیم رئیس کارگاه سمت 

      نام و نام خانوادگی
      مهر و امضا

 
 

عملیات کندن زمین در  اي یا مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ، شامل هاي تهیه مصالح و اجراي پوسته از مصالح رودخانه  ردیف .21
د حاصله در کنار محل کنده شده یا اهاي درشت، سرند کردن و تنطیم دانه بندي، توده کردن مو فضاي باز، شکستن و جدا کردن دانه

متر، باراندازي، پخش، تنظیم دانه بندي، تسطیح، رطوبت زنی و متراکم  500فاصله مناسبی از آن، اختلاط، بارگیري، حمل تا فاصله 
هاي پیش بینی شده براي   متر بیشتر شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف 500ردن آن طبق مشخصات فنی است، اگر فاصله حمل از ک

هاي یاد شده هزینه خاکریزي خاك جایگزین به واسطه کوبیدن بستر درنظر گرفته شده   شود. در ردیف حمل در این فصل پرداخت می
 شود. بار پرداخت می هاي تهیه مصالح و اجراي پوسته، تنها یک و باراندازي براي ردیف هاي بارگیري، حمل است. بهاي ردیف
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
هاي این فصل، صعوبت وکاهش بازده کار در ارتباط با نصب دستگاههاي کنترل و اندازه گیري (ابزار دقیق) و   در بهاي واحد ردیف .22

 ي منظور شده است. هاي مربوط به حفاظت و نگهداري ابزار دقیق در زمان خاکریز هزینه
هاي کنترل  هاي مختلف بدنه سد خاکی پیش بینی شده است، شامل حفر چاهک  هایی که به صورت تهیه مصالح و اجراي لایه  ردیف .23

متر و باراندازي و تسطیح خاك  500متر و حمل تا فاصله  سانتی 15مصالح معدن و برداشت خاك نامناسب رویه معدن قرضه به میزان 
الح و انباشت آن در محل معدن، رطوبت زنی یا رطوبت زدائی (برحسب مورد)، بارگیري و حمل تا صیه، استخراج منامناسب رو

متر و باراندازي در محل مصرف، پخش، تسطیح، رطوبت زنی (برحسب مورد) و متراکم کردن طبق مشخصات فنی است.  500فاصله 
شود، هزینه سرندکردن، اصلاح دانه بندي، شکستن و در مورد مصالحی که طبق مشخصات فنی باید دانه بندي، شکسته و شستشو 

هاي مربوط منظور   شستشو، انجام آزمایشهاي لازم براي انطباق دانه بندي با مشخصات فنی، بارگیري و باراندازي مجدد نیز در ردیف
هاي فصل   اد طبق ردیفمتر شود، هزینه حمل ماز 500شده است. اگر فاصله حمل مصالح از محل استخراج تا محل مصرف بیشتر از 

 حمل و نقل پرداخت شود. 
هاي مربوط به بازگرداندن مصالح دورریز به معدن یا منبع قرضه و آرایش و ساماندهی محل منبع قرضه  هاي این فصل هزینه  در ردیف .24

 یا معدن پس از اتمام کار مطابق مشخصات فنی منظور شده است. 

متر رویه برداري درنظر گرفته شده  سانتی 15شود،  الحی که از معدن (قرضه) تامین میهاي این فصل، براي خاکها و مص  ر ردیفد .25
 15متر ابلاغ شود، هزینه برداشت مازاد بر  سانتی 15است. در صورتی که دستورکار، ضخامت خاك نامناسب رویه معدن بیشتر از 

 متر، براساس ردیفهاي مربوطه قابل پرداخت است. سانتی
هاي مربوط، براساس حجم محل   ا چند نوع مصالح باید طبق دستور کار مهندس مشاور انجام شود و بهاي ردیفمخلوط کردن دو ی .26

 ز سوي مهندس مشاور پرداخت شود.امصرف (پس از کوبیدن) و پس از تائید انجام آن 

هاي حفاري  عدن سنگ یا محلمتر تنها براي آن بخش از مصالح سنگی که از م 500ردیف حمل مصالح سنگی براي مسافت مازاد بر  .27
گردد، پرداخت خواهد شد و در سایر  در زمین سنگی برداشت شده و تا محل مصرف، محل دپو یا تاسیسات تولید مصالح حمل می

اي بدنه سد، فیلتر و زهکش، رس و مصالح سنگی بتن (پس از تولید) و مصالح حاصل از  موارد از جمله مصالح پوسته رودخانه
 متر پرداخت صورت خواهد گرفت. 500هاي  غیرسنگی، از ردیف حمل مصالح غیر سنگی، براي مسافت مازاد بر  نحفاري در زمی

کاشت  اتیکل، پس از عمل يدرصد بها 70. باشد یها م آن تیو تثب يدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجابجا ندیراف .28
 .باشد یماه) قابل پرداخت م 6( تیو تثب يمرحله نگهدار انیامانده در پ یدرصد باق 30و  گردد یدرخت پرداخت م
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠١١۵٠١ ای. تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه مترمکعب ۵٠٠,٧٢٨  

 مترمکعب -۵٠٠,٢۴٣  
در صورتی که از مصالح حا  ٠١١۵٠١کسر بها به ردیف 

 برداری استفاده شود. صل از حفاری یا خاک
٠١١۵٠٢ 

 مترمکعب ٢,٠٠٧,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح سنگی حاصل از 

 .(ROCK FILL)معدن سنگ 
٠١١۶٠١ 

 مترمکعب -١,٠١٧,٠٠٠  
در صورتی که از مصالح حاصل  ٠١١۶٠١کسر بها به ردیف 

 از حفاری استفاده شود.
٠١١۶٠٢ 

 مترمکعب ١,٠٨٩,٠٠٠  
مصالح و اجرای پتوی نا تراوا شیب دار   تهیه

(Blanket  sloppy) .در تماس با بستر سنگی سد 
٠١١٧٠١ 

 مترمکعب ١,٢٣١,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رس تماسی در تماس با بستر سنگی 

 سد.
٠١١٧٠٢ 

 ٠١١٧٠٣ رسی و بلانکت افقی سد.  مصالح و اجرای هسته  تهیه مترمکعب ۵٠٠,٩٠٩  

 ٠١١٧٠۴ کرت بندی و سایر تمهیدات لازم برای عمل آوری رس. مترمکعب ٩٠,٣٠٠  

  
 مترمکعب ٣٠,٢٠٠

در صورتی که  ٠١١٧٠٣تا  ٠١١٧٠١های  بها به ردیف اضافه
برای کندن رس نیاز به استفاده از ریپر بولدوزر به قدرت 

 اسب بخار باشد. ٢۵٠بیش از 

٠١١٧٠۵ 

 مترمکعب ۴۵٧,٠٠٠,١  
مصالح و اجرای صافی (فیلتر) ریز دانه از مصالح   تهیه

 متر. میلی ١۵اندازه دانه  ای، با حد اکثر رودخانه
٠١١٨٠١ 

 مترمکعب ١,٣۶٩,٠٠٠  
مصالح و اجرای صافی (فیلتر) درشت دانه از مصالح   تهیه

 متر. میلی ٢۵ای، با حد اکثر اندازه دانه  رودخانه
٠١١٨٠٢ 

 مترمکعب ١,٣١٠,٠٠٠  
 (Transition zone)انتقالی   مصالح و اجرای ناحیه  تهیه

 ای. (زهکش قائم) از مصالح رودخانه
٠١١٨٠٣ 

 مترمکعب ١,١٧٢,٠٠٠  
مصالح و اجرای فرش زهکش زیر پوسته سد (زهکش   تهیه

 ای. افقی) از مصالح رودخانه
٠١١٨٠۴ 

  
 مترمکعب 

بها به تهیه مصالح و اجرای صافی (فیلتر) در شرایطی  اضافه
 شود.که در مجاورت هسته آسفالتی به طور همزمان اجرا 

٠١١٨٠۵ 

  

 مترمکعب -۵٠۶,۵٠٠

های تهیه مصالح و اجرای صافیهای ریز  کسر بها به ردیف
دانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

در صورتی که از مصالح حاصل از حفاری یا  پوسته سد 
 خاکبرداری استفاده شود.

٠١١٨٠۶ 

  
 مترمکعب ۵١٣,٠٠٠

مصالح و اجرای صافیهای  های تهیه بها به ردیف اضافه
ریزدانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

 اگر مصالح از سنگ کوهی تهیه شود.  پوسته سد

٠١١٨٠٧ 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمکعب ١,٧۵٩,٠٠٠  
ای و اجرای پوسته زهکش  تهیه مصالح از مخلوط رودخانه

 .(RIP-RAP)زیر پوشش خشکه چین 
٠١١٩٠١ 

 مترمکعب ٢,٣۴٢,٠٠٠  
تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوسته زهکش زیر 

 .(RIP-RAP)پوشش خشکه چین 
٠١١٩٠٢ 

 مترمکعب ۶۵٠,٠٠٠,٣  
تهیه مصالح از سنـگ کوهی و اجرای پوشش خشکه چین 

(RIP-RAP). 
٠١١٩٠٣ 

  
 مترمکعب ٨٢٩,٠٠٠

متری،  ۵٠٠تهیه، بارگیری و حمل خاک مناسب از فاصله 
های بتنی  آب پاشی، ریختن و کوبیدن آن در پشت سازه

BACK FILL. 

٠١٢٠٠١ 

  

 اصله ۴٠٠,۶٠

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت 
از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 

متر محیط تنه  سانتی ۵ازای هر متر باشد، به  سانتی ١۵تا 
شود) و حمل آن  متر به تناسب محاسبه می سانتی ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

٠١٢۴٠١ 

  

 اصله ۵٣,٢٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
متر باشد  سانتی ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به  سانتی ۵متر محیط تنه (کسر  سانتی ۵به ازای هر 
 تناسب محاسبه می شود.).

٠١٢۶٠١ 

  
 اصله ٠٠٠,٢۶۴

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 ٣٠تا  ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠٢ 

  
 اصله ٨٧٢,٠٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 ۶٠تا  ٣٠درخت در سطح زمین بیش از که محیط تنه 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠٣ 

  
 اصله ٠٠٠,١,٣٩۴

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی 
 ٩٠تا  ۶٠که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠۴ 

  
 اصله ١۶۴,۵٠٠

که به متر  سانتی ١٠، به ازای هر ٠١٢۶٠۴بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 شود). تناسـب محاسبه می

٠١٢۶٠۵ 

  
 اصله 

 ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانتی

٠١٢۶١١ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ۶٠تا  ٣٠

٠١٢۶١٢ 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠تا  ۶٠

٠١٢۶١٣ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠

٠١٢۶١۴ 

 مترمکعب ۵١٢,٠٠٠,٩  
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه 

 بخشی از سازه تخریب شود
٠١٢٧٠١ 

 مترمکعب ١۴,۴٣٧,٠٠٠  
تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 

 چنانچه بخشی از سازه تخریب شود  گردها میل
٠١٢٧٠٢ 

 ٠١٢٩٠١ تهیه مصالح و اجرای هسته آسفالتی. مترمکعب   

 متر مربع ٣,٨۶٠  
 ١۵زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا  شخم
 متر.  سانتی

٠١۴١٠١ 

 مترمکعب ٢٩٠,٠٠٠  
برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از  لجن

 متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن.  ۵٠آن تا فاصله 
٠١۴٢٠١ 

  
 مترمکعب ۴٧,٨٠٠

برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد 
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠١۴٣٠١ 

 مترمربع ٨٠٠,٢۶  
های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در  پخش خاک

 های مورد نظر.  محل
٠١۴٣٠٢ 

 مترمکعب ١٣٠,٠٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢۴٨  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٢ 

 مترمکعب ٣٣٢,٠٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴١۵  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IVخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۴ 

 مترمکعب ۴٩٧,٠٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۵ 

 مترمکعب ۵٨٠,٠٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۶ 

 مترمکعب ٧٨٨,٠٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن  VIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠تا فاصله 
٠١۴۴٠٧ 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترمکعب ۵٠٠,۶٧٩

) و حمل VIIتا نوع  Iکنی در هر نوع زمین (زمین نوع  پی
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠١۴۵٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴١٢

و  ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین کنی به شکل کانال
متر از مرکز ثقل  ۵٠حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  برداشـت و توده

٠١۴۶٠٢ 

  
 مترمکعب ١۴٧,٠٠٠

برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
(ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز 

 ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 

٠١۴٨٠١ 

 مترمکعب ١۵٠,٠٠٠  
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ، لجن 

 و نظایر آن) و تخلیه
٠١۴٩٠١ 

  
 مترمکعب ١٨,٩٠٠

کنی و  کانال کنی،  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی
های تعیین شده دپو شده باشند با  گودبرداری، که در محل

 هر ضخامت. 

٠١۵٠٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴١٢

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در 
خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر 

 و باراندازی.

٠١۵١٠١ 

  
 مترمربع ٩,٧١٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ٩۵و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 متر.  سانتی ١۵

٠١۵٢٠١ 

  
 مترمربع ١٠,٨٠٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ١٠٠تا  ٩۵و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠١۵٢٠٢ 

  
 مترمربع ١٧,٢٠٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
 ١۵درصد به هر روش، تا عمق  ١٠٠و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی

٠١۵٢٠٣ 

  
 مترمکعب ١٢۴,۵٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠١ 

  
 مترمکعب ١۵٩,٠٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ١٠٠تا  ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠٢ 

  
 مترمکعب ١٨۶,۵٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
هر   درصد به ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠٣ 
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 مترمکعب ۶٧,٢٠٠

کردن، و کوبیدن قشرهای  پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله
هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی   خاکریزی سنگی، به

 کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 

٠١۵٣٠۴ 

 ٠١۵۴٠١ اختلاط دو یا چند نوع مصالح.  مترمکعب ۴٠٠,٣٩  

  
 مترمکعب ٧٧٧,٠٠٠

تسطیح و تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، 
اجرای مصالح زهکشی طبق مشخصات در بستر خاکریزها 

 یا کف ترانشه ها

٠١۵۵٠١ 

 مترمکعب ۴٩۴,۵٠٠  
تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی 

 در محل مصرف و اجرای آن
٠١۵۶٠١ 

 ٠١۵٧٠١ های انحرافی.  ترمیم و تسطیح راه ماه-کیلومتر ٢٣,٨٨٣,٠٠٠  
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف

 مقدمه 
 
هاي این فصل، کندن انواع زمین به هر روش اعم از دستی یا ماشینی به منظور ایجاد تونل،   ردیف در در فضاي بسته منظور از حفاري .1

گالري، چاه (شفت) و اطاق شیر، مغار و مانند آنها در زیر زمین (فضاي بسته)، به هر عمق به انضمام بارگیري مواد حاصله از حفاري و 
سترسی به د متري از نزدیکترین دهانه 500ز و تخلیه آنها و تسطیح دپو در فاصله حمل آنها به خارج از فضاي حفاري شده در فضاي با

شود جزء  انجام می (Open-Cut)مقطع حفاري است. عملیات حفاري مربوط به ورودي و خروجی تونلها و گالریها که در فضاي روباز
 . شود عملیات خاکی به شمار آمده و بهاي آنها از فصل عملیات خاکی پرداخت می

فاصله مقطع حفاري از نزدیکترین دهانه دسترسی (عمق تونل) با توجه به روش اجراي مصوب پیمانکار که در آن مسیر حمل مصالح  بصره:ت
 شود باید به تایید مهندس مشاور برسد.  به خارج از تونل تعیین می

سختی کار در تونلهاي شیب دار درصورتیکه زاویه محور هاي حفاري تونل در هر نوع زمین و به هر مقطع هزینه   در بهاي واحد ردیف .2
درجه رو به پایین یا رو به بالا باشد اعمال گردیده است و براي تونلهاي با شیبهاي بیشتر طبق  5تونل نسبت به افق بیش از صفر تا 

 هاي مربوط عمل خواهد شد.   ردیف
 تعاریف .3

 ). Aه (بارتست از مساحت محاط در خط پروژع: طح مقطع حفاريس

شود که براي انجام عملیات حفاري در آن نیازي به نگهداري و پایدار سازي موقت نبوده و  : زمین پایدار به زمینی اطلاق می زمین پایدار
 عملیات حفاري بدون وقفه کاري، ناشی از اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي موقت، ادامه یابد. 

شود که عملیات حفاري در آن به علت اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي  : زمین نیمه پایدار به زمینی اطلاق می زمین نیمه پایدار
 موقت با وقفه انجام شود. 

شود که پیشروي عملیات حفاري در آن بدون اجراي تمهیدات خاص از جمله اجراي  : زمین ناپایدار به زمینی اطلاق می زمین ناپایدار
 پیش تزریق یا پیش مهاري یا تمهیدات ویژه دیگري از این قبیل عملی نباشد. عملیات 
) منوط به انجام همزمان عملیات 020801هاي  نیمه پایدار (ردیف  بهاي پیش بینی شده براي زمین : پرداخت کامل ردیف اضافه1تبصره 

باشد. درصورت انجام هر یک از عملیات فوق  ارنده میپاشی، نصب شبکه فولادي، اجراي هر نوع میل مهاري و اجراي قاب نگه د بتن
شود که این درصد براي هر یک از عملیات فوق به شرح زیر آمده است. درصورت انجام  درصدي از بهاي واحد این ردیف پرداخت می

 ترکیبی از عملیات، مجموع درصدهاي مربوط به آن عملیات قابل پرداخت است.
 020801درصد از ردیف  25ی پاش درصورت انجام عملیات بتن -
 020801درصد از ردیف  20درصورت انجام عملیات اجراي شبکه فولادي (وایرمش)   -

 020801درصد از ردیف  25درصورت انجام عملیات اجراي هر نوع میل مهاري  -

 020801درصد از ردیف  30درصورت انجام عملیات اجراي هر نوع قاب نگه دارنده  -
اي باشد که در حد فاصل محلهاي حفاري و تحکیم اجراي عملیات نگهداري و  ري در زمین نیمه پایدار به گونه: چنانچه جبهه کا2تبصره 

بهایی بابت زمین نیمه پایدار تعلق نخواهد  پایدار سازي موقت تداخلی با عملیات حفاري تونل نداشته باشد، به این حجم از حفاریها اضافه
هاي  نیمه پایدار تنها به آن حجم از  بهاي حفاري در زمین ایدار محسوب خواهد شد و اضافهگرفت و زمین مذکور به عنوان زمین پ

 ها تعلق خواهد گرفت که عملیات حفاري در آن به علت اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي موقت با وقفه انجام شود.  حفاري
اي بجز قطعاتی که جزئی از  ر داخل آن نباید هیچگونه زایدهها نشان دهنده مرزي است که د  ین خط در نقشها: )Aط پروژه(خط خ
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 پوشش دایمی است، قرار گرفته باشد. 

ها و پر کردن براساس مشخصات  ها نشان دهنده حدي است که جهت متره و پرداخت حفاري  ین خط در نقشها: )Bط پرداخت (خط خ
ه بین خط پروژه و خط پرداخت عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاري که از گیرد. بنابراین فاصل فنی، به پیمانکار مورد استفاده قرار می

 ها، مشخصات فنی و دستور کارها.   آید به اضافه ضخامت تحکیمات مورد نیاز مطابق نقشه بدست می 4جدول بند 
 باشد: حداکثر اضافه حفاري قابل پرداخت به پیمانکار طبق جدول زیر می .4

 متر) (اعداد بر حسب سانتی                                                                    

 ناپایدار نیمه پایدار ایدارپ
 نوع زمین                                     

 وش حفارير

 چال و انفجار و چکشهاي هیدرولیکی و بادي 20 15 10

 کله گاوي 15 10 5
 

هاي   هاي حفاري و مازاد بر آن از ردیف  متر از ردیف سانتی 10الذکر در صورت تایید مهندس مشاور تا  هاي فوق حفاري  اضافه
الذکر و پر کردن آن  هاي ناشی از اضافه حفاري بیش از مقادیر حداکثر تعیین شده در جدول فوق  زینههشود.  برداري پرداخت می ریزش

 گر طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور به عهده پیمانکار است. فضا با بتن یا مواد دی

 هاي حفاري پیش بینی شده است.   بهاي لق گیري سنگ و صاف کردن قسمتهاي برآمده و رگلاژ در ردیف .5

، پیمانکار )Geological Break( هرگاه ضمن اجراي کار، ریزشی مازاد بر اضافه حفاري مجاز به وجود آید که ناشی از شرایط زمین باشد .6
باید موضوع را بی درنگ به اطلاع مهندس مشاور برساند. مهندس مشاور پس از رسیدگی، دستور کار مقتضی براي جلوگیري از گسترش 

هاي ریزش برداري و پرکردن فضاهاي   کند. هزینه ریزش و چگونگی پرکردن فضاهاي خالی و جبران هزینه آن را به پیمانکار ابلاغ می
ی تنها در صورتی به پیمانکار پرداخت میشود که به تشخیص مهندس مشاور ناشی از شرایط غیر قابل پیش بینی زمین بوده و با خال

 رغم رعایت مشخصات فنی و دستورالعملهاي ابلاغی قابل پیشگیري نبوده باشد.  اطلاعات موجود و علی
متر  سانتی 10رایط زمین طبق تشخیص مهندس مشاور به میزان حداکثر بهاي اضافه حفاري در کف تونل و پر کردن جاي آن به دلیل ش .7

قابل پرداخت است. در صورتیکه اضافه حفاري ناشی از عمق بیش از حد چالهاي حفاري شده و یا خرجگذاري مازاد باشد، هیچگونه 
 پرداختی جهت اضافه حفاري و پرکردن جاي آن صورت نخواهد گرفت. 

ري هر نوع  مصالح ناشی از ریزش، در هر نوع زمین، هزینه خرد کردن و شکستن سنگهاي درشت به هر در بهاي واحد ردیف بارگی .8
 500روش، جمع آوري و بارگیري مصالح ریزشی در هر فاصله از مقطع حفاري و حمل و تخلیه و تسطیح دپو در فضاي باز تا فاصله 

 شود.  ور کار مهندس مشاور و صورتجلسه انجام کار پرداخت میمتري از نزدیکترین دهانه تونل منظور شده است و براساس دست

در ردیف  …ها، تغییر مقطع و   هزینه صعوبت حفاریهاي ناشی از اجراي شکلهاي هندسی ویژه مانند محلهاي تقاطع حفاریها، زانوئی .9
 ، منظور شده است. 020701

قابل مصرف در خاکریز و یا تهیه بتن هستند، باید به محل خاکریز ها که به تشخیص مهندس مشاور  مواد حاصل از حفاري در انواع زمین .10
مواد غیر قابل مصرف یا مواد مازاد، باید به محلهاي انباشت مواد زاید که از سوي مهندس مشاور . و یا دپوي مصالح حمل و تخلیه شوند

متر در فضاي باز، طبق فصل حمل  500بر  شود، حمل، تخلیه و پخش و تسطیح شوند. چگونگی پرداخت هزینه حمل مازاد تعیین می
 باشد.  می

در مورد حمل مواد حاصل از حفاري به خاکریزها یا به محل انباشت (اعم از انباشت ذخیره یا انباشت مواد زاید)، حجم خاکی که حمل  .11
 شود.  شود، برابر با حجم محل حفاري مطابق خط پرداخت محاسبه می می

 
 

 

٢١  
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 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 ها منظور شده است.  شود همچنین تغییر حجم ناشی از تورم، در قیمت محاسبه می حجم حفاري، براساس خط پرداخت .12
هاي صورتمجلس شده با   شود، طبق اندازه هایی که طبق دستور کار مهندس مشاور، براي برداشتن قسمتهاي سست انجام می اضافه حفاري .13

پرکردن این محلها طبق نقشه، مشخصات فنی یا دستور کار شود. هزینه  هاي حفاري پرداخت می  مهندس مشاور و با استفاده از ردیف
 شود.  هاي این فهرست بها پرداخت می  مهندس مشاور بر اساس ردیف

هاي  آب دار، هزینه ناشی از دشواري کار در زمین آب دار و بکارگیري روشهاي ویژه با یا  بهاي حفاري در زمین هاي اضافه  در ردیف .14
 ره در نظر گرفته شده است. بدون استفاده از مواد منفج

هزینه پمپاژ آبهاي جاري، نشت آبها و آبهاي مصرفی در عملیات حفاري در صورت نیاز به استفاده از پمپ به تشخیص مهندس مشاور،  .15
 اي صورت نخواهد گرفت.  شود. و براي تخلیه ثقلی آب پرداخت جداگانه به صورت جداگانه از ردیف فصل متفرقه پرداخت می

هاي مربوط به احداث کانال، جمع آوري و هدایت آبهاي   ) هزینه020501بهاي حفاري زیر تراز  آبهاي زیرزمینی (ردیف  ف اضافهدر ردی .16
سطحی و خشک نگه داشتن محدوده مورد نیاز در طول مسیر منظورگردیده است. چنانچه آبهاي نفوذي بواسطه شیب تونل بصورت ثقلی 

اي سطحی تا محل استقرار پمپ در بهاي واحد این ردیف منظور شده است. همچنین در این ردیف تخلیه نگردند، هزینه هدایت آبه
هزینه کاهش راندمان عوامل اجراي کار و تجهیزات مربوط ناشی از برخورد با نشتاب یا آبهاي نفوذي جاري و غیرجاري و عملیات زیر 

 خواهد گرفت. تراز آب منظور شده است و پرداخت دیگري از این بابت صورت ن
 شود.  یا تزریق مقطعی جداگانه از سایر فصول پرداخت می) (Fore Polingهزینه عملیات پیش تحکیمی نظیر شمع کوبی  .17
(تجهیز و برچیدن  3هاي پیوست   برداري و نگهداري از سیستمهاي تهویه و روشنایی از ردیف هاي مربوط به تهیه، نصب، بهره هزینه .18

  شود. کارگاه) پرداخت می
ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروري و در حین پیشروي عملیات حفاري  .19

هاي نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده و به عهده کارفرما   باشد. در بهاي واحد ردیف در فضاي بسته الزامی
 هاي مربوط به  انتقال به کارگاه، نصب، قرائت و نگهداري به عهده پیمانکار است. هزینهاست ولی 

 هاي ذیل نیز دیده شده است :  هاي نصب ابزار دقیق هزینه . در بهاي واحد ردیفالف
 چال زنی در محلهاي مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین - 
 تزریق اولیه و ثانویه انجام آزمایش نفوذ پذیري و - 
 هاي مورد نیاز جهت نصب  آماده سازي ابزار و وسایل و مهاري - 
 تعبیه و جاگذاري و تثبیت در محل - 
 هاي مورد نیاز  انجام کابل کشی - 
 ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداري از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل، تهیه مصالح - 
 اي ابزار دقیق به همراه گزارشهاي مربوط.  قرائت دوره - 

 هاي حفاري تونل دیده شده است.   . هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهاي ردیفب

 د. شو . هزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداري مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت جداگانه پرداخت میپ
باشد.  هاي این فصل قابل پرداخت می حفاري مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید مهندس مشاور از ردیف  هزینه .20

هاي مربوط در سایر فصول قابل پرداخت   هاي مربوط به پر کردن فضاي حاصل از احداث پذیرگاه یا پارکینگ نیز از ردیف  همچنین هزینه
متر  250متر بوده و در صورتی که پذیرگاهها و فضاهایی براي اجراي کار در فواصل کمتر از  250صله پذیرگاهها باشد. حداقل فا می

 احداث شود از بابت احداث و پرکردن این محلها مبلغی پرداخت نخواهد شد. 

بینی شده باشد که نیاز  ه نحوي پیشتجهیزات مربوط به حفاري تونل بایستی با مشخصات مربوط به فضاي بسته متناسب بوده و ب  تبصره:

 
 

 

٢٢  
 

 



 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
به احداث پذیرگاه را در عملیات حفاري به حداقل ممکن کاهش دهد. چنانچه در مشخصات فنی و شرایط خصوصی پیمان به روش و 
تجهیزات خاصی براي حفاري تونل اشاره شده باشد، که بنا به تشخیص مهندس مشاور در صورت استفاده از آن تجهیزات، نیاز به 

 حداث پذیرگاه نباشد، در آن صورت هیچگونه پرداختی بابت حفاري پذیرگاه و پر کردن فضاي آن پرداخت نخواهد شد. ا
هاي حفاري تونل به هر روش(اعم از انفجاري، انفجاري آرام و چکشهاي هیدرولیکی و بادي) در   هاي حفاري تونل، هزینه  در ردیف .21

بینی شده پرداخت  بهاي مربوط از ردیف پیش گاوي اضافه در صورت استفاده از دستگاه کلههاي واحد منظور گردیده است و فقط  قیمت
 متر محاسبه گردیده است.  150هاي حفاري براي تا عمق   خواهد شد. همچنین بهاي ردیف

هاي اصلی حفاري و   اي خواهد بود که فقط به ردیف بهاي عمق در حفاري غیرمکانیزه شیب و ناپایدار بودن و . . . به گونه اضافه .22
 ) اعمال خواهد شد.020201و  020104تا  020101برداري ( ریزش

 هاي زیر: هاي مترتب از جمله هزینه ، تمامی هزینه020106و  020105هاي  در ردیف .23
 ، TBM. تامین دستگاه 23-1
 . حمل تا محل کار و استقرار آن،23-2
 شرایط،هاي مربوط به تعمیر و نگهداري در هر  . هزینه23-3
 هاي تامین برق دستگاه، . هزینه23-4
 هاي برچیدن دستگاه در پایان کار، . هزینه23-5
 هاي تهیه و تعویض هر نوع قطعه مصرفی در هر شرایط کاري، . هزینه23-6
 هاي تهیه تمام اقلام مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...، . هزینه23-7

 گیرد. ت نمیلحاظ شده و پرداخت دیگري صور
 

، فصل نهم هزینه تخلیه آب 090801  دار انجام شود، حسب مورد بر اساس ردیف هاي آب در زمین  TBMچنانچه حفاري با دستگاه .24
 شود و هرگونه پرداخت دیگري مجاز نیست. پرداخت می

، با اعمال 020106یا  020105هاي  دیفشود، بسته به شرایط از ر ، اجرا میT.B.Mهایی که با دستگاه حفار  هزینه عملیات حفاري تونل
 شود. محاسبه می 020304بهاي عمق ردیف  و اضافه 020303یا کسر بهاي ردیف  020302بهاي ردیف  اضافه
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمکعب ١٣,٨٣٧,٠٠٠  
متر مربع، در زمین  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع تا 

 پایدار.
٠٢٠١٠١ 

 مترمکعب ۶,۵۵٧,٠٠٠  
متر  ٢٠و تا  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 زمین پایدار. مربع، در
٠٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ٧١٣,٠٠٠,۴  
متر  ۵٠و تا  ٢٠حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 مربع، در زمین پایدار.
٠٢٠١٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣,١٧۴  
متر مربع، در  ۵٠بسته به مقطع بیش از  در فضای  حفاری

 زمین پایدار.
٠٢٠١٠۴ 

 مترمکعب ١۶٩,٠٠٠,١۶  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین غیرسنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠٢٠١٠۵ 

 مترمکعب ۶٢٧,٠٠٠,١٣  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین سنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠٢٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ٣٨٩,٠٠٠

مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین در  بارگیری هر نوع
فضای بسته خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 

 متر از نزدیکترین دهانه ورودی. ۵٠٠

٠٢٠٢٠١ 

  

 درصد ٧

برداری در فضای  های حفاری و ریزش بها به ردیف اضافه
بسته هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه 

متر. برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر  متر ١۵٠دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار، و به همین ترتیب  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠

 های بیشتر. برای طول

٠٢٠٣٠١ 

 درصد ٢  
به ازای هر  ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های   بها به ردیف اضافه

 متر مربع. ۴٠متر مربع کمتر از 
٠٢٠٣٠٢ 

 درصد -٠٫۴۵  
به ازای هر متر  ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های  کسر بها به ردیف

 متر مربع. ١۴٠متر مربع و حداکثر تا  ۴٠تر از  مربع بیش
٠٢٠٣٠٣ 

  

 درصد ١

های حفاری تونل با استفاده از دستگاه  بها به ردیف اضافه
) در عمق ٢٠١٠۶و  ٢٠١٠۵های  (ردیف TBMحفار 

 ٢۵٠متر اول یک بار، برای  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠بیشتر از 
 های بیشتر. متر دوم دو بارو به همین ترتیب برای طول

٠٢٠٣٠۴ 

 مترمکعب ٢,٣٩٨,٠٠٠  
های حفاری در فضای بسته، هرگاه  بها به کلیه ردیف اضافه

 استفاده شود. (Road Header)از دستگاه حفار کله گاوی 
٠٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١۵۴

های حفاری در فضای بسته هرگاه  بها به ردیف اضافه
های زیر زمینی انجام شود و آب  حفاری زیر تراز آب

 موجود به صورت ثقلی یا پمپاژ تخلیه گردد.

٠٢٠۵٠١ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترطول ٠٠٠,٢٣۴

(برای حفاری در فضای بسته با  P.V.Cتهیه و نصب لوله 
ها  استفاده از مواد ناریه) چنانچه در حین چالزنی از چال

 P.V.Cگذاری از لوله  آب خارج شده و جهت خرج
نصب  P.V.Cاستفاده گردد، (به ازای هر متر طول لوله 

 شده).

٠٢٠۵٠٢ 

  

 درصد ١

های حفاری در فضای بسته به هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٢٠و تا   ۵طولی از فضای بسته که دارای بیش از برای 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت بالا 
درجه  ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠١ 

  

 درصد ٢

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٢٠و تا  ۵از  برای طولی از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
درجه  ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠٢ 

  

 درصد ۴٠

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ۵٠و تا   ٢٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا درجه شیب نسبت 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠٣ 

  

 درصد ۵۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ۵٠و تا   ٢٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۴ 

  

 درصد ٣۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  ردیف بها به اضافه
 ٩٠و تا  ۵٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۵ 

  

 درصد ۴۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٩٠و تا  ۵٠از برای طولی از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۶ 

  

 مترمکعب ٢٢۴,۵٠٠

بها به ردیف حفاری در فضای بسته برای طولی از  اضافه
فضای بسته که دارای شکل هندسی خاص باشد (مانند 

ای که  ها و محدوده ها، درافت تیوب ها، ترانزیشن دوراهی
 کند). مقطع تونل تغییر میابعاد 

٠٢٠٧٠١ 
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمکعب ٨۶٩,٠٠٠  
چنانچه  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 عملیات حفاری در هر نوع زمین نیمه پایدار انجام شود.
٠٢٠٨٠١ 

 مترمکعب ١,٠۶١,٠٠٠  
چنانچه  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 ناپایدار انجام شود.عملیات حفاری در هر نوع زمین 
٠٢٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب 

بها به ردیف حفاری در فضای بسته و به مقطع بیش  اضافه
مترمربع ، چنانچه به دلیل ناپایداری زمین و بزرگ  ۵٠از 

 مرحله الزامی باشد. ٣بودن مقطع، انجام حفاری در بیش از 

٠٢٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ١۴١,٠٠٠

بسته  چنانچه  بنا به بها به ردیف حفاری در فضای  اضافه
شرایط خاص اجرایی و نزدیکی به محدوده های بتن ریزی 

گذاری  یا نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال حفاری با خرج
 محدود و ویژه و ملاحظات خاص انجام گیرد.

٠٢١٠٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٩,٧٧۶

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق همگراسنج 
(Convergence Meter) ای در فضای بسته در  سه نقطه

 حین عملیات حفاری.

٠٢١١٠١ 

 عدد ١,٨٧٩,٠٠٠  
به ازای نصب هر نقطه  ٠٢١١٠١بها به ردیف  اضافه

 همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.
٠٢١١٠٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,٨,٢۶۴

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب هر نوع ابزار دقیق 
در هر نوع فضای بسته و  (Extenso Meter)واگرا سنج 

 متر. ۵در حین عملیات حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠٣ 

 مترطول ١,٠٠٣,٠٠٠  
به ازای هر متر افزایش طول  ٠٢١١٠٣بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۴ 

  
 عدد ٢٩٣,٠٠٠,۵

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق بارسنج 
(Load Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 متر. ۵حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠۵ 

 مترطول ٨٠٨,٠٠٠  
، به ازای هر متر افزایش طول ٠٢١١٠۵بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۶ 

  
 عدد ۴,۵٨٨,٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق فشارسنج 
(Pressure Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 حفاری.

٠٢١١٠٧ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠٢سازی سال فهرست بهای واحد پایه رشته سد 

  
 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم

 

  مقدمه
 

 

 ارد زیر در نظر گرفته شده است:موز بجهاي مربوط به تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اجراي کار   هاي این فصل، کلیه هزینه  ردیف رد .1
هاري ) و میل مSplit Set، مهره، واشر، صفحه زیرسري یا باربر، پوسته باز شونده، گوه، میل مهاري با پوسته شکاف دار (ردلگمی .1-1

 هاي اجراي میل مهار تنیده و ناتنیده این فصل.   کلیه ردیف يبرا) Swellexونده (ش سطنببا پوسته م
 و شاتکریت.  هاي اجراي میل مهار و کابل مهارکننده  براي براي ردیف انیمس .1-2
 ). Wire Meshهاي اجراي شبکه فولادي (  ولادي براي ردیفف هکبش .1-3
 و کابل مهارکننده و شاتکریت. میل مهارها راي هاي اج  افزودنی شیمیایی تزریق در ردیف دموا .1-4
 ها.   لح فولادي لازم و ساخت نگهدارندهاصمیه ته .1-5
 ه کابل مهارکننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط تهی .1-6

، مهره، واشر، صفحه زیرسري یا باربر، پوسته باز ردلگمیهاي اجراي شبکه فولادي و   هزینه تهیه شبکه فولادي براي ردیف: 1هصرتب
انواع میل مهاري و  يبرا) Swellexونده (ش سطنبهاري با پوسته م) و میل مSplit Setسته شکاف دار (وپ ري باهاشونده. گوه، میل م

هاي   اده براي تزریق در ردیفتفاسد پنجم و هزینه سیمان مورفصل هاي مربوط در   ها از ردیف  مصالح فولادي لازم براي نگهدارنده
هاي فصل هفتم و هزینه تهیه و مصرف مواد افزودنی شیمیایی از فصل چهارم پرداخت   ردیفاز  هدر کننهامیل مهار و کابل م يجراا

 خواهد شد. 
:در صورتی که در نظر باشد تهیه کابل مهار کننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط، به عهده پیمانکار گذاشته شود ردیف تهیه آنها 2ره تبص

 شود.  بصورت جداگانه پیش بینی و در فصل پنجم درج می
حمل کلیه مصالح از محل تهیه تا کارگاه (ماسه و مصالح سنگی شاتکریت  و يارگیرب هاي مربوط به  هاي این فصل هزینه  ردیف در .2

صله) نگهداري در کارگاه و ار فهتر، آب و دیگر مصالح به ومیلک 30 متر، بنتونیت، سیمان و آهن آلات تا فاصله 500اصله تا ف
 است.  هدفته شگرنگهداري تا محل ساخت و مصرف و باراندازي در نظر  بارگیري و حمل از محل

کیلومتر بنتونیت، سیمان  30 رب دازو هزینه حمل مایت متر ماسه و مصالح سنگی (شن و ماسه) شاتکر 500حمل مازاد بر  هنیزه: 1هصرتب
 شود.  وط در فصل حمل محاسبه میبمر هاي  ردیفز ا و فولاد با استفاده

 شود. متر مصالح سنگی شاتکریت همانند حمل بتن از فصل حمل پرداخت می 500مل مازاد بر ح ههزین: 2ه صرتب
 4 نداب اضافه حفاري استخراج شده از جدول ببا احتس طوح عملیات انجام شده در تونلها و گالریها خط پروژهس بهاسحناي ممب .3

 د. وفصل دوم و ضخامت تحکیمات خواهد ب
 ظر گرفته شده است :ندر  هاي ناشی از موارد زیر نیز  و آماده سازي سطوح، هزینهف تمیز کاري یدر رد .4

 درسوبات، موا، ل، گهدخاکبرداري یا حفاري شده از خرده سنگها و سنگهاي نامتراکم، ملاتهاي خشک ش حوطردن سز ک. تمی4-1
 پوششهاي قبلی، خار و خاشاك و سایر اجسام زایدنی، غور
 و مرطوب نگهداشتن سطوح تمیز شده  اافهکبا آب توام با هواي فشرده، خارج کردن آب داخل درزها و ش شوي. شست4-2

دي بعمیزکاري و انجام عملیات تین بشود. در صورتی که فاصله زمانی  آماده سازي سطوح فقط یک بار پرداخت می یفاي ردبه .5
هندس مشاور ید مد تنها با تایشاب هتشه تمیز کاري مجدد ضرورت داذیر و خارج از قصورپیمانکار بوده و چنان باشد کپاناجتناب 

 تمیزکاري و پرداخت مجدد صورت خواهد گرفت. 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠٢سازی سال فهرست بهای واحد پایه رشته سد 

  
بتن  فی(به جز رد ردیر زمینی در آنها جریان دازو  یبهاي هر گونه سختی کار و توقف عملیات در سطوحی که آبهاي سطح اضافه .6

یی ها  هددوحات بتن پاشی در میلمع هبي مربوط بها اضافهجرایی منظور شده است. ) در بهاي واحد ردیف مربوط به عملیات ا پاشی
 شود. .  پرداخت می 030501که آب زیر زمینی یا سطحی جاري باشد از ردیف 

 (Overlap)اب همپوشانی ستحولادي نصب شده با اف هاي س وزن تئوریک شبکه، براسا(Wire Mesh)هاي فولادي   وزن شبکه .7
 شود.  یم هبساحها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط م  نقشهبه باتوجه 

 شود : میهاي ناشی از موارد زیر را نیز شامل   ، هزینه(Wire Mesh)هاي فولادي   جراي شبکهدیف ار .8
اي فولادي سنجاقی و هر نوع ملات سیمانی و سیمهاي انتظار و یا میخهاز (ین دهاي مور  هارکنندهصب مآماده سازي و نهیه، . ت8-1

 شود).  که به کمک تفنگ بادي نصب می
 هاي مورد نیاز  منطبق کردن شبکه فولادي با سطوح حفاري شده توسط مهار کننده و کردن، نصب و تثبیت خمدن، یبر .8-2
هاي فولادي نیاز به اجراي میل مهاري و   ت اجرایی جهت تثبیت شبکهورمهندس مشاور و بنا به ضرخیص ا به تشبن راگ. 8-3

 هد شد. اوخهاي اجراي میل مهارهاي ناتنیده پرداخت   باشد هزینه آن از ردیف مربوط تمتعلقا
اجراي قطعات بتن پاشی ینه زههاي بتن پاشی هزینه تهیه کلیه مصالح (بجز سیمان)، ساخت، حمل، اجرا و همچنین   در ردیف .9

 آزمایشی، نگهداري، عمل آوري و پرداخت سطوح نهائی منظور شده است. 
باشد بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از  هاي بتن پاشی، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده می ظور از ضخامت در ردیفنم .10

ها و مشخصات فنی و دستور کارها کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی   قسمتها نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه
قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتلافی و تمیز کردن محیط کار از بتن داتامین ح براي پرکردن ناهمواریهاي سطحی و

هاي بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت  اتلافی و خارج کردن آن مواد در بهاي واحد ردیف
 نخواهد گرفت. 

 انهاي مربوط به استهلاك اضافی دستگاه بابت کاهش راندم  کلیه هزینه ر ردیف تهیه مصالح و مصرف فیبرهاي فلزي و پلیمريد .11
 ناشی از استفاده از این مواد منظور شده است. 

زه گیري از بتن پاششی جهت تعیین ضخامت، چسبندگی و انجام آزمایشهاي مورد نیاز، در صورتی که طبق نظر مهندس بهاي مغ .12
 میشود. ت اخردربوط در فصل چهارم پم فیدر ) ضروري باشد ازCoreمشاور انجام کرگیري (

 اي منظور شده است.  شی و اجراي وایرمش، هزینه اجراي عملیات در سطوح با هر زاویهان پتب هاي  ردیفواحد  در بهاي .13
 : تساهاي ناشی از موارد زیر نیز در نظر گرفته شده   ار تنیده و ناتنیده سنگ هزینهمهل میاجراي  هاي  در ردیف .14
 مهار میل اجرايقاط مورد نظر و پیاده کردن و برداشت ن دهداري محدورنقشه ب .14-1
 ل به قطر و طول لازم، و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فر چاح .14-2
وسته باز شونده، پ، ههمراه کلیه ملحقات مورد نیاز میل مهاري (شامل صفحه زیر سري یا بار بر، گوه ب ارکردن میل مهماده آ .14-3

 ب) براي نص…ابط و ره، رمهواشر، 
 گ تزریق، قبل یا پس از جاگذاري میل مهاري در چالنشیل نصب وتهیه  .14-4
 )Spacer( رنصب فاصله نگهدا هیه وت .14-5
 و یا با پوسته باز شونده و رگر با متعلقات لازم و تحکیم آن درچال به کمک ملات پرکننده سیمانی یا مواد دیهام لیصب من .14-6

  زندهسا وه طبق مشخصات فنی و دستورالعملگ
 صالح و اجراي بالشتک بتنی (ملات ماسه و سیمان) جهت صفحه زیر سريهیه مت .14-7
 نی یا دستور کار) براي ملات تزریق شده و بالشتک بتنیف اتخصگیرش سیمان (مطابق مشنتظارا .14-8
 کردن مهره م ر سري و واشر و بستن و محکیز ادن صفحهرار دق .14-9
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 و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فنی  تیزاهمیل مهار با تجادن ش قرار دحت کشت .14-10
 تزریقات تکمیلی موردنیاز مانجا .14-11
 ده مطابق مشخصات فنیش هآزمایش کشش میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواستنجام ا .14-12
چنانچه علاوه بر مشخصات فنی و طبق نظر مهندس مشاور نیاز به انجام آزمایش کشش اضافی باشد بهاي آن از ردیف  .14-13

 شود.  پرداخت می 031401
ها، مشخصات   نقشه باق طبچال مورد نیاز من لوط ساسهاي اجراي انواع میل مهارهاي تنیده یا ناتنیده، اندازه گیري، برا  ردیف در .15

 شود. رها و با توجه به صورتمجلسهاي مربوط انجام میفنی، دستور کا

 متر لحاظ شده است.  3هاي اجراي میل مهار، هزینه اجراي میل مهار تا طول  در ردیف تبصره:

 . میشود داختمیل مهار از نوع مربوط پر هاي  ردیفاجراي هر نوع میل مهار آزمایشی، طبق زینه ه .16
باربرکابل مهاري، در هر نوع زمین از ردیف حفاري کنترل شده در فصل اول و هزینه  سنگبرداري و حفاري محدوده صفحهزینه ه .17

 شود اي در فصل هفتم پرداخت می لشتک بتنی) از ردیف بتن سازهای (بنربر بته باتهیه بتن و اجراي صفح
 نظر گرفته شده است.  ردزیر نیز  يها  نهر کننده سنگ، هزیاهم لبااجراي ک هاي  ر ردیفد .18

 رداري محدوده مورد نظر و پیاده کردن و برداشت نقاط اجراي کابلهاي مهارينقشه ب .18-1
ي چال با آب توام با هواي شستشو و زمعمق لا طر و) به قDown The Holeاي از جمله ( هاي ضربه ل با انواع  روشفر چا. ح18-2

 فشرده 
 و تعیین انحراف چالنترل . ک18-3
 اولیه (پیش تزریق) قیر. تز18-4
 مجدد، تخلیه و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فاري . ح18-5
 با مشخصات و طول تعیین شده  قات مربوطملح کابل مهار کننده سنگ و گیره انتهایی باعبیه . ت18-6
 ن یزر ای هر نوع دوغاب یا ملات سیمانا ب ولمرحله ازریق . ت18-7
 یمانجهت گیرش س نتظار. ا18-8
 ها  هاي نگهدارنده رشته  ربر، واشر و گوهباصفحه عبیه . ت18-9
 زار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده و به دفعات لازم. بو ا جهیزاتبا تاي  اي یا دسته ش قرار دادن کابل به صورت رشتهحت کش. ت18-10
 مرحله دوم)یق رزتیمان یا رزین (س تملاهاي تکمیلی هر نوع دوغاب یا زریق. ت18-11

اي از  در صورت نیاز به استفاده از روش دورانی به دستور مهندس مشاور، مابه التفاوت بهاي روش حفاري دورانی و ضربه :1تبصره 
 هاي فصل چهارم پرداخت خواهد شد.   ردیف

 شود.  هاي فصل چهارم پرداخت می  هاي مربوط از ردیف  : در صورت نیاز به آزمایش نفوذپذیري هزینه2تبصره 
ه نقشه برداري و انجام هرنوع تمهیدات مورد نیاز جهت ب وطربي) کلیه عملیات مزلف باقزي (فلهاي   واحد نگهدارنده در بهاي .19

هن آلات، اتصالات داخلی هر قاب فلزي و اتصالات بین قابهاي آ عنو ري از هفلز نصب در هر شرایط شامل آماده سازي قاب
طباق آن با مقطع تونل، حمل داخل کارگاه و تثبیت آن در محل انهاي اجرایی و   مجاور، بتن ریزي پاي قاب، جاگذاري مطابق نقشه

 تونل منظور شده است.  هاي مجاور درکف، دیوار و سقف  دارندههگناتصال آن با ر و توسط پیچ و مهره، جوش و میل مها
 که تسکویی اسیا  رسیدست طه از راهقن راز متوسط نزدیکترین، ت،  مبناي تعیین ارتفاع032003و  032002، 032001 هاي  در ردیف .20

 لیاسامکان استقرار ماشین آلات چرخ زنجیري و چرخ لاستیکی از جمله بیل مکانیکی، لودر چرخ لاستیکی و یا جرثقیل (به عنوان و
عملیات  رايجمکان اکه اابل پرداخت است ق هاي فوق تنها زمانی  بهاي ردیف جود داشته باشد. اضافهو آندررسی به ارتفاع) تسد

ر به نحوي باشد که تجهیزات اصلی و اک پایدار سازي و تحکیم و خاکبرداري به صورت همزمان وجود نداشته و شرایط اجراي
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠٢سازی سال فهرست بهای واحد پایه رشته سد 

  
 تناسب با پیشروي عملیات خاکبرداري در ارتفاع نباشند. م ییجاجرایی قادر به جابا لنسرپ

بهاي مربوط به مواد افزودنی مورد استفاده در کارهاي این فصل مطابق مقدمه فصل چهارم براي پرداخت مواد افزودنی تزریق پرداخت 
 خواهد شد.
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,۶٨  
تمیز کاری و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات بتن 

 پاشی.
٠٣٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٠٢

شبکه فولادی در فضای باز از هر نوع میلگرد ساده اجرای 
با هر نوع اتصالات و مهارهای مربوط برای حفاظت 

 سطوح.

٠٣٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٠  
متر در  سانتی ۵اجرای لایه اول بتن پاشی به ضخامت تا 

 متر ضخامت. فضای باز  به ازای هر سانتی
٠٣٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٩۶  
بعدی بتن پاشی در فضای باز  به ازای هر های  اجرای لایه

 متر ضخامت. سانتی
٠٣٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠,١٠٠

های اجرای بتن پاشی در فضای بسته در  بها به ردیف اضافه
متر مربع باشد  ۵صورتی که مقطع فضای بسته کوچکتر از 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده). (برای هر سانتی

٠٣٠۴٠١ 

  

 مترمربع ۶٠٠,٧٢

بهای بتن پاشی در فضای بسته به هر ضخامت برای  اضافه
محدوده ای که آبهای زیر زمینی و سطحی در محدوده بتن 

بها مستقل از ضخامت  پاشی جاری باشد (این اضافه
پاشی بوده و برای سطوح آبدار یکبار پرداخت  بتن
 شود). می

٠٣٠۵٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵

پاشی چنانچه در بتن از های اجرای بتن  بها به ردیف اضافه
مصالح شکسته و دانه بندی شده کوهی استفاده گردد (برای 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده). هر سانتی

٠٣٠۶٠١ 

 ٠٣٠٧٠١ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای فلزی در بتن پاشی. کیلوگرم   

 ٠٣٠٧٠٢ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای پلیمری در بتن پاشی. کیلوگرم   

 مترطول ٠٠٠,١,٧۶۶  
متر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر   اجرای میل مهار نا تنیده 

 کمتر.
٠٣٠٨٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١,٨٢۶  
متر  میلی ٢۵اجرای میل مهار ناتنیده سنگ، به قطر بیش از  

 متر. میلی ٣٠و تا 
٠٣٠٨٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٢٠۴  
متر و  میلی ٣٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 متر. میلی ۴٠تا 
٠٣٠٨٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٢۵۴  
متر و  میلی ۴٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 متر. میلی ۶۵تا 
٠٣٠٨٠۴ 

 درصد -٣۵  
کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 

 باشد. (Swellex)مهاری از نوع جداره منبسط شونده 
٠٣١٠٠١ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 درصد -۴۵  
کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 

 باشد. (Split Set)مهاری از نوع جداره شکاف دار 
٠٣١٠٠٢ 

 مترطول ۶٣٨,٠٠٠,١  
متر و کمتر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر   اجرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵با اعمال کشش اولیه تا 
٠٣١١٠١ 

 مترطول ٢,٢۵٩,٠٠٠  
متر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر بیش از   اجرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ٣٠تا 
٠٣١١٠٢ 

 مترطول ۵٠٣,٠٠٠,٢  
متر و  میلی ٣٠سنگ، به قطر بیش از   اجرای میل مهار تنیده

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ۴٠تا 
٠٣١١٠٣ 

 مترطول ۵۵٣,٠٠٠,٢  
متر و  میلی ۴٠سنگ، به قطر بیش از اجرای میل مهار تنیده 

 تن. ٢۵متر و با اعمال کشش اولیه تا  میلی ۶۵تا 
٠٣١١٠۴ 

  
 درصد ۴

تا  ٠٣١١٠١و  ٠٣٠٨٠۴تا  ٠٣٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه
متر، به ازای هر متر مازاد  ٣، برای طول مازاد بر ٠٣١١٠۴

 متر یکبار. ٣بر 

٠٣١٢٠١ 

  

 مترطول ٠٠٠,١۴۶

اجرای میل مهاری  تنیده و ناتنیده سنگ،  بهای  اضافه
درجه نسبت به شاقول  ١٨٠چنانچه  عملیات در امتداد 

 ١٨٠های کمتر از  انجام شود، برای اجرای عملیات با زاویه
 شود. درجه نسبت به شاقول، به تناسب زاویه پرداخت می

٠٣١٣٠١ 

  
 دفعه ۵٠٠,۶٠٩

تنیده به ازای تن به میل مهارهای  ٢۵اعمال کشش مازاد بر 
تن در  ١٠تن معادل  ١٠تن کشش مازاد یکبار (کسر  ١٠هر 

 نظر گرفته شود).

٠٣١۴٠١ 

 ٠٣١۵٠١ ای و کمتر در هر نوع زمین. اجرای کابل مهاری سه رشته مترطول   

 ٠٣١۵٠٢ رشته در هر نوع زمین. ۵یا  ۴ اجرای کابل مهاری  مترطول   

 ٠٣١۵٠٣ رشته در هر نوع زمین. ٧یا  ۶ اجرای کابل مهاری  مترطول   

 درصد ٨  
، برای طول ٠٣١۵٠٣تا  ٠٣١۵٠١های  بها به ردیف اضافه

 متر یکبار.١٠متر، به ازای هر متر مازاد بر ١٠مازاد بر 
٠٣١۶٠١ 

  

 مترطول ۴,۶٣٩,٠٠٠

بهای اجرای کابل مهار کننده سنگ  چنانچه  عملیات  اضافه
انجام شود، برای درجه نسبت به شاقول  ١٨٠در امتداد 

درجه نسبت به  ١٨٠های کمتر از  اجرای عملیات با زاویه
 شود. شاقول، به تناسب پرداخت می

٠٣١٧٠١ 

 درصد ٢٠  
های این فصل در صورتی که  بها به کلیه ردیف اضافه

 عملیات در هر نوع فضای بسته انجام گیرد.
٠٣١٨٠١ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 درصد ۶

فولادی، بتن پاشی، های اجرای شبکه  بها به ردیف اضافه
میل مهاری، کابل مهاری و نگهدارنده فلزی، هرگاه عملیات 

متر از نزدیکترین  ١۵٠در فضای بسته و در فاصله  بیش از 
 ٢۵٠متر برای  ٢۵٠دهانه دسترسی انجام شود. به ازای هر 

متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای  ٢۵٠متر اول یکبار، 
 های بیشتر. طول

٠٣١٨٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٠٢  
اجرای نگهدارنده فلزی (قاب فلزی) با کلیه ملحقات و 

 اتصالات و مهاریهای مربوط در فضای بسته.
٠٣١٩٠١ 

  

 درصد ۵

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،  بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  ۵متر و تا  ٢کار در ارتفاع بیش از 
 نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.

٠٣٢٠٠١ 

  

 درصد ١۵

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،   بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  ١٠متر و تا  ۵کار در ارتفاع بیش از  
 راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.نزدیکترین نقطه 

٠٣٢٠٠٢ 

  

 درصد ٢۵

های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،   بها به ردیف اضافه
ای که اجرای  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده

متر نسبت به تراز  ٢۵متر و تا  ١٠کار در ارتفاع بیش از 
 شود. نزدیکترین نقطه راه  یا سکوی دسترسی انجام می

٠٣٢٠٠٣ 
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 آب بند وارید  ق،یتزر  ،یچالزنچهارم. فصل 
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 آب بند وارید  ق،یتزر  ،یچالزنچهارم. فصل 

 

  مقدمه
 

کلیات و  19متر، آب طبق بند  500کیلومتر، ماسه تا  30این فصل، هزینه بارگیري مصالح، حمل (سیمان و بنتونیت تا  هاي  ردیفدر  .1
شود، بهاي حمل مازاد،  ریشتبهاي منظور شده   دیگر مصالح به هر فاصله) و باراندازي منظور شده است. اگر مسافت حمل از اندازه

شود. هزینه نگهداري، بارگیري، باراندازي وحمل کلیه مصالح (از جمله سیمان، مواد  سب مورد از فصل حمل پرداخت میبرح 
بطور کلی کلیه  ور افزودنی و سایر) از محل دپو در کارگاه تا محل تهیه دوغاب و یا محل حوضچه بنتونیت و یا محل اجراي کا

 ظور شده است. هاي این فصل من  هاي مصالح در داخل کارگاه در بهاي واحد ردیف  جابجایی
 هاي حفاري و تزریق هزینه تخلیه پساب و مصالح حاصل از حفاري و تمیزکاري محیط کار منظور شده است.   در کلیه ردیف .2

 شود.  هاي زیر را نیز شامل می  استقرار دستگاه چال زنی درمحل چال هزینه دیفر .3
 بازکردن داربست)حل چال (به استثناي تهیه و بستن و مدر  ه کردن سکوي کارادآم -
 تقرار و آماده کردن آن سا، تقل کردن دستگاه چال زنیمن -
 م لوله کشی، انشعابها و دیگر اقدامهاي لازم و ایجاد آمادگی براي شروع چال زنی جاان -
 یگر لوازم کار پس از خاتمه عملیات. دآوري مواد زاید در محل سکوي چال و ع جم -

واردي که بدون انتقال دستگاه چالزنی، عملاً از یک بار استقرار دستگاه م شود. در رداخت میردیف استقرار براي هر گمانه یک بار پ .4
گمانه در امتدادهاي مختلف (زوایاي مختلف) استفاده شود، ردیف استقرار دستگاه چال زنی براي آن  دنچ یچالزنی باید براي چالزن

 شود. ها یک بار پرداخت می  گمانه
جز (ب ها در یکدیگر ضرب نخواهد شد هاي مبنا اعمال شده ودرصدهاي آن درج در این فصل فقط به ردیفبهاي من هاي اضافه ردیف .5

ه و به همراه نمونه یوااي با ز راي مثال چنانچه گمانه. بشود) اعمال می ها  بهاي مربوط به فضاي بسته که به همه ردیف ردیف اضافه
 اویه دار بودن در هم ضرب نخواهند شد. گیري چالزنی شود ضرایب مربوط به نمونه گیري و ز

هاي  سنگی، قشرهایی از آبرفت تا ضخامت یک متر، بتن و مانند آن باشد،  ه در قسمتهایی از مسیر چالزنی در زمینک یورتص در .6
شود. در صورتیکه ضخامت قشرهاي نامبرده (آبرفت و بتن) بیش از  گرفته می رنظ رزنی در زمین سنگی دلچا الزنی در این قشرها، چ

چالزنی در بتن غیرمسلح، طبق  هايبهاي متناظر با نوع زمین آن قشر پرداخت خواهد شد.   یک متر باشد، طول مربوط از ردیف
ردیف مربوط  طبق طح مقطع آرماتور)، شود. بهاي چالزنی در بتن مسلح (با هر س هاي چالزنی در زمین سنگی پرداخت می  ردیف

 پرداخت خواهد شد. 

 باشد.  ، قطر چال مطابق نقشه و مشخصات فنی میصلهاي این ف  ظور از قطر در ردیفمن .7

 هاي ناشی از موارد زیر :  براي جبران هزینه .8
 )041201الف: حفاري در آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ (موضوع ردیف شماره 

حفاري در سنگهاي سخت آذرین، مانند گابرو، دیوریت، موریونیت، کوارتزیت و داراي اجزاي سیلیسی و. . . . (موضوع ردیف ب: 
 )041202شماره 

 )041203ج: حفاري در سنگهاي با خردشدگی زیاد (موضوع ردیف شماره 
ها را مهندس مشاور یا واحد   هریک از این ردیفبها با واحد درصد پیش بینی شده است. درصد مربوط به  هایی بصورت اضافه  ردیف

ها   برآورد کننده در زمان برآورد بر اساس اطلاعات اخذ شده از مطالعات طرح به نسبت وزنی هریک از موارد فوق نسبت به کل حفاري
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 آب بند وارید  ق،یتزر  ،یچالزنچهارم. فصل 
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
ت بوده و در حین کار تغییر هاي متناظر برآورد و در فهرست مقادیر و بها درج خواهد نمود. بنابر این درصد قید شده ثاب و چالزنی

 هاي متناظر فارغ از نوع و جنس زمین اعمال خواهد شد.   ها و چالزنی  بها به کل حفاري هاي اضافه  نخواهد کرد و هریک از این ردیف
ه و مداوم، تهیه ه گیري به مقدار لازم و به طور پیوستمغز ، ریگبهاي مربوط به نمونه گیري، شامل به کارگیري مغزه  هاي اضافه  ردیف .9

هاي مخصوص با دیوار جدا کننده،   بهعر جدها   هغزها، تهیه عکسهاي رنگی و شماره گذاري و بسته بندي م  گزارش پیمایش گمانه
 باشد.  ها تا محل انبار و نگهداري تا زمان تحویل موقت و درپوش نیز می  حمل نمونه

هاي چالزنی   ، طبق ردیفTop Hammerو  DTHهاي  فشار هوا و دستگاه چال بادورانی و تخلیه  -اي  دستگاه ضربه ای بنچالز ايبه .10
 شود.  اي محاسبه می با دستگاه ضربه

که مطابق با   غلاف گذاري، هزینه خارج کردن غلاف پس از اتمام عملیات پیش بینی شده است. در صورتی هاي  ردیف در .11
پرداخت   041404بهاي ردیف  باشد اضافه غلاف فولادي در کار الزامیمشخصات فنی و بنا به تشخیص مهندس مشاور باقی ماندن 

منظور شده است ودر صورت باقی ماندن غلاف پی وي سی در  041405شود، همچنین هزینه تهیه لوله پی. وي. سی در ردیف  می
 گیرد. اي صورت نمی کار، پرداخت اضافه

ب ناخوري استاندارد، به علت عدم ایجاد شرایط براي تداوم کار ناشی در صورتی که عملیات تزریق گمانه پیش از حصول حد دوغا .12
 ر کردن گمانه ناقص پرداخت نخواهد شد. پاز قصور پیمانکار، متوقف شود، بهاي چالزنی و تزریق و 

نه خود نسبت به هاي تعبیه شده مسدود شوند، پیمانکار باید به هزی  هلول ده یاش ورتی که به علت قصور پیمانکار، چالهاي حفرص در .13
 . دها و حفر مجدد چالها اقدام کن  رفع انسداد لوله

 شود.  هر قطعه ازچال که طول آن طبق مشخصات تعیین میشود، تنها یک بار پرداخت می يذیري، براذپهاي آزمایش نفو  ردیف .14
ها، آماده کردن و شستشو چال  کننده نفوذپذیري، مسدود کردن قطعه مورد نظر با استفاده از مسدود شیهاي نصب وسایل آزما  هینهز .15

 هاي آزمایش نفوذپذیري منظور شده است.   ایل در ردیفسبراي آزمایش و برچیدن و
 شود.  ر ده دقیقه، ده دقیقه در نظر گرفته میس، کيذپذیرفوبها براي آزمایش ن اضافه هاي  ردیف در .16

 زمایشهاي نفوذپذیري منظور شده است. هاي مربوط به آ  هاي ردیف زمان اشباع در هر پله فشار در قیمت .17
هاي تجهیز و برچیدن کارگاه پیش   ق در هزینهیرزه احداث پی و سکو و استقرار تاسیسات مرکزي براي آماده سازي مصالح تینهز .18

 . است هبینی شد
 باشد.  زیر نیز میهاي   هزینهشامل و آماده کردن چال براي تزریق براي هر زاویه و هر عمق در نظر گرفته شده است  یفرد .19
 ال تجهیزات و لوازم و مستقر کردن آنها در محل چال تقنا -
 زملاها و انشعابهاي   م لوله کشیجاان -

هاي تزریق  شود قابل پرداخت نیست، ولی براي گمانه آماده کردن چال براي تزریق در مورد چالهایی که با ملات پرکننده پر می  ردیف   
 . ت خواهد شدبراي هر گمانه یک بار پرداخ

رتی که بعد از شستشوي چال صور دبهاي واحد ردیف شستشوي چال براي انجام آن در هر عمق و زاویه در نظر گرفته شده است.  .20
 بیش از حد مجاز (مطابق مشخصات) انجام شود، پیمانکار باید به هزینه خود دوباره چال را شستشو کند.  تاخیري

 هاي زیر نیز پیش بینی شده است ا با مواد پر کننده، هزینهه هاي تزریق و پرکردن چال در ردیف .21
 ساخت و آماده کردن دوغاب تزریق -

 زه گیري فشار دوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در تزریقداان  -
 فشار تزریق روي نمودارهاي مربوط در تزریق  یريگزه اندا -
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  یلم و نشت بندي محل سوراخها در تزریق تحکیمی و اتصامیتر -

 شود.  تبصره : عدم نیاز به انجام عملیات هر یک از این بند، موجب کاهش در بهاي واحد مربوط به تزریق و پرکردن چالها نمی
هاي تزریق منظور نشده است، این هزینه جداگانه از ردیف   وششهاي بتنی در ردیفپهاي پی وي سی در   تهیه و نصب لوله هینزه .22

 شود.  پرداخت می  043701
ساعت انجام شود، به ازاي هر یک ساعت تاخیر  4مواردي که تخلیه گمانه با تاخیر بیش از در  به پائین،  ریق به روش از بالازت در .23

 شود.  پرداخت می 042701ساعت هزینه توقف از ردیف  4مازاد بر 

 شود.  ، یک سوم زمان لازم براي گیرش سیمان در ساعات تعطیل کارگاه محاسبه می 042701در محاسبه زمان موضوع ردیف  -
ه مدک مقطع و انجام آزمایش نفوذپذیري در مقطع بعدي که در مشخصات فنی آیه توقف عملیات در فاصله زمانی تزریق ینهز .24

 ر شده است. ردیف تزریق از پائین به بالا، منظو . درتاس
اي نفوذپذیري و عملیات تزریق و تهیه گزارشهاي مربوط هشیهاي ثبت آمار و اطلاعات مربوط به عملیات چالزنی، آزما  هینهز .25

 . این فصل پیش بینی شده است هاي  برحسب مورد در بهاي واحد ردیف
هاي تزریق و ایجاد دیوار   ر بهاي واحد ردیفصالح تزریق مطابق مشخصات فنی دمو  بدوغات ه انجام آزمایشهاي کنترل کیفیینهز .26

 آب بند پیش بینی شده است. 
ساس مقدار مصالحی که عملاً تزریق شده است با محاسبه مصالح دوغاب تلف شده اربهاي تهیه مصالح   هاي تزریق و ردیف  ردیف .27

 رقرا ختس از تایید کارفرما ملاك پردامخزن دستگاه همزن و مسیر خط لوله تا سرچال، با مهندس مشاور صورتمجلس شده و پ رد
ي ریگها و اتصالات یا عدم اقدام سریع و موثر براي جلو  گیرد. بابت تلف شدن مخلوط تزریق به علت عدم مهاربندي درست لوله می

 گیرد.  ورت نمیصاز نشت مخلوط یا مخلوط خارج از مشخصات رد شده از سوي مهندس مشاور، پرداختی 

هاي لازم از سوي واحد برآورد کننده در این   د نیاز، ردیف یا ردیفرمو یت فنصافزودنی تزریق، با توجه به مشختهیه مواد ا ايبر .28
ارد وهزینه قطعی تهیه مواد یاد شده، پس از استعلام قیمت حداقل د دهاي پیش بینی شده جنبه برآور  شود ردیف فصل پیش بینی می

درصد آن به  14اضافه  هب دسر می خرید وحمل که به تائید مهندس مشاور و کارفرما ن محصولات طبق اسنادیاز سه عرضه کننده ا
هاي پیمان و تعدیل آحاد بها بیرشود. مشمول ض شود. اقلامی که بدین گونه هزینه آن پرداخت می عنوان هزینه بالاسري پرداخت می

  شود. کیفیت محصول و میزان مصرف باید به تائید مهندس مشاور برسد. نمی
ل محو اتصالات روي آن، قراردادن مسدود کننده در  ردن راد چالزنی، نصب مسدود کنندهکاري مسدود کننده شامل خارج گذجا .29

 باشد.  ر و آب بندي آن و بیرون آوردن مسدود کننده از چال میظد نرمو
فلزي همراه با فشار سنج و متعلقات ردن لوله در سنگ، تعبیه در پوش ک رهاي مها  نههزی دیف تعبیه در پوش چال زهکشی، ر در .30

 . ظور شده استنمربوط م
مانند. دربهاي  گیرد که در کار باقی می ها و اتصالاتی تعلق می  لهوه لبفقط ، هاي فولادي تزریق و تخلیه هوا  جاگذاري لوله یفرد .31

ها و در پوشها و   ، نصب و تثبیت لولهن، ایجاد شیار یا سوراخدرکهاي ناشی از بریدن، خم کردن، حدیده   واحد این ردیف هزینه
 . نظر گرفته شده است راتصالات نیز د

تهیه مصالح زهکشی منظور نشده است، این هزینه جداگانه از  ینهزی، هکشدیف پرکردن چالهاي زهکشی با مصالح زهر در .32
 شود.  پرداخت می 043602و  043601هاي  ردیف

 هاي زیر نیز در نظر گرفته شده است :  هنیق، هزدیف تهیه و جاگذاري دریچه یا شیر تزریر در .33
 تهیه دریچه یا شیر تزریق -
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 دریچه یا شیر تزریق ب نص -
 و تنظیم دریچه طبق مشخصات  یشماآز -
 بتن ریزي  گامندر هق ظت و مراقبت از دریچه یا شیر تزریفمحا -

 شده است: هاي زیر نیز در نظر گرفته  دیف تزریق درزهاي بین بلوکهاي بتنی سد، هزینهر در .34
 کشی و انشعابهاي لازم به انضمام پمپهاي لازم  هلم لوجاان -
 آنها  وي درزها و تخلیه هوايتششس -
 ه ساختن دوغاب مخصوص تزریق به هر غلظت ادآم -
 ریق زب تادوغ باق درزها ریتز -
 ها و تجهیزات در پایان هر مرحله تزریق   وي لولهتششس -
 ده ش دها و مجاري مسدو  کردن گالریها و بازکردن لوله یزتم -
 . لابر، جرثقیل و سکوي کار به طور موقتاکردن سطوح نمایان پاي آب و سرآب سد منجمله ایجاد و به کارگیري ب یزتم -
 نماي سرآب و پایاب سد  در ویها لربندي درزها در داخل گات نش -
 گزارش عملیات انجام شده  یهته -
 شود.  داخل بتن نیز براساس این ردیف محاسبه و پرداخت می یلاهاي خ  هاي سردکننده بتن و پرکردن حفره  پرکردن لوله نهزیه -
مسدود شوند، و بازکردن مجاري  قزریتي ها  ههاي شستشو و یا لول  هاي هوا، لوله  ه علت عدم مراقبت پیمانکار، لولهب: چنانچه  رهبصت

گري که به تایید مهندس مشاور رسیده، اقدام ید مقدور نباشد، در آن صورت پیمانکار باید به روش قابل قبولمسدود شده براي پیمانکار 
 . این عملیات به عهده پیمانکار است به تزریق درزها کند. هزینه 

شود، از این رو،  ي میها و مشخصات فنی اندازه گیر  هشر نقد حفاري محل دیوار آب بند و اجراي آن، بر طبق ابعاد تعیین شدهم حج .35
شود، ولی هزینه تهیه  اي پرداخت نمی غاب، هزینه جداگانهود بابت اضافه حفاري و پرکردن آن با دوغاب جایگزین براي افت سطح

 سااسربکه ن واقعی مصرف شده براي حفاري و اجراي دیوار آب بند و هزینه تهیه سیما بنتونیت براي تهیه گل حفاري طبق مقدار
 شود.  ها که به تائید مهندس مشاور میرسد، جداگانه پرداخت می  اب براي حجم دیوار طبق نقشهعیار دوغ

هاي مربوط طبق   رغم به کارگیري تمهیدات ویژه، اضافه حفاري ناشی از عدم قصور پیمانکار بوجود آید هزینه در صورتی که علی
 نظر مهندس مشاور پرداخت خواهد شد. 

 شود.  له محاسبه میوسب سطح خارجی لحبر)، Stop End(فولادي بین قطعات دیوار آب بند  هاي  ي لولهراذجاگ یفرد .36
هاي   براي ایجاد دیوار آب بند، حسب مورد از ردیف )Guide Wall(هادي   يکهاردیواو هزینه مربوط به تهیه مصالح و ایجاد سکو  .37

 متناظر در فصول این فهرست بها پرداخت خواهد شد. 
شود،  می اجرا شده قطعات دیوار آب بند که ضمن حفاري هر پانل، از بین دو پانل، برداشته کیتبرداشتن بتن پلاس ه ریختن وینهز .38

هزینه اندازه گیریهاي حین حفاري، تهیه  بند آب ايدیواره هاي  ردیفدر . هاي اجراي بتن پلاستیک منظور شده است  ردیفدر  
 . استگزارشهاي حفاري و بتن ریزي نیز منظور شده 

فصل از  ، رمتر، طبق دستور کار مهندس مشاو 500حاصل از حفاري دیوار آب بند اضافه بر  داوو تخلیه م حمل ه بارگیري، ینهز .39
 شود.  عملیات خاکی و حمل پرداخت می

ه تهیه نهزی. تهاي تهیه سیمان و بنتونیت پیش بینی نشده اس  ر آب بند و ایجاد آن، هزینهادیو محلي تزریق، حفار هاي  ردیف در .40
هاي تزریق هزینه  شود همچنین در ردیف هاي این فصل پرداخت می  ردیفاز  ی و هزینه تهیه بنتونیت، نتبسیمان، از فصل کارهاي 
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 شود.  تهیه و مصرف ماسه پیش بینی نشده است و هزینه آن جداگانه پرداخت می

 ه تهیه شن و ماسه طبق نقشه و مشخصات فنی منظور شده است.نبراي تهیه مصالح و اجراي بتن پلاستیک،  هزی 043301 ردیف در
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 شماره شرح واحد (ریال)بهای واحد  مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۴٠١٠١ استقرار دستگاه چالزنی در محل چال. دفعه ٠٠٠,۴۴۵,٧  

  
 درصد ١٠

هرگاه شیب محل استقرار بیش  ٠۴٠١٠١بها به ردیف  اضافه
درجه  ١٠درجه اضافه بر  ١٠درجه باشد، به ازای هر  ١٠از 

 شود). اول، یکبار، (کسر ده درجه، ده درجه منظور می

٠۴٠١٠٢ 

  

 درصد ١٠

برای جبران کاهش راندمان  ٠۴٠١٠١بها به ردیف  اضافه
هایی که به علت شیب زیاد محل  گمانه نیروهای انسانی در 

شود.  چال برای استقرار دستگاه از داربست استفاده می
(هزینه تامین کلیه لوازم و ابزار و تمهیدات لازم و بستن و 

 باز کردن داربست در تجهیز کارگاه).

٠۴٠١٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢,١١۵  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ١٠متر و عمق تا  میلی
٠۴٠٢٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۴١۶,٢  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ٢۵متر و تا عمق  ١٠ متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٢٠٢ 

 مترطول ٣,٠٢٧,٠٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 عمق متر. ۵٠متر و تا  ٢۵متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٣,٧۵۶  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ٧۵متر و تا عمق  ۵٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠۴ 

 مترطول ۵,۴٩٨,٠٠٠  
 ٧۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه

 متر. ١٠٠متر و تاعمق  ٧۵متر و عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٢٠۵ 

 مترطول ۴۵٩,٠٠٠,٢  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١٠متر و عمق  تا  میلی
٠۴٠٣٠١ 

 مترطول ٣,١۶٠,٠٠٠  
 ٧۶آبرفتی به روش دورانی به قطر تا چالزنی در زمین 

 متر. ٢۵متر  تا عمق   ١٠متر برای عمق  مازاد بر میلی
٠۴٠٣٠٢ 

 مترطول ٣,٩٢٧,٠٠٠  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ۵٠متر و تا عمق  ٢۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٣٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢٣۴,۵  
 ٧۶آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  چالزنی در زمین 

 متر. ٧۵متر و تا عمق   ۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠٣٠۴ 

 مترطول ۶,۶٧٢,٠٠٠  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١٠٠متر و تاعمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠۵ 

 مترطول ٩,٨٩٨,٠٠٠  
 ٧۶آبرفتی به روش دورانی به قطر تا   چالزنی در زمین

 متر. ١۵٠متر و تاعمق ١٠٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠۶ 

 مترطول ١٩,٣۶٧,٠٠٠  
 ٧۶چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر و تا عمق  ١۵٠متر برای عمق مازاد بر   میلی
٠۴٠٣٠٧ 
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 مترطول ٠٠٠,١,٧٠۵  
 ۵۶ای به قطر تا  زمین سنگی به روش ضربه چالزنی در

 متر. ١٠متر و عمق  تا  میلی
٠۴٠۴٠١ 

 مترطول ١,٩٨٠,٠٠٠  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ٢۵متر و تاعمق  ١٠متر برای عمق  مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٢,٣٣۵  
 ۵۶قطر تا  ای به چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ۵٠متر و تا عمق  ٢۵متر برای عمق  مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠٣ 

 مترطول ٢,٣٠٨,٠٠٠  
 ۵۶ای به قطر تا  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر. ٧۵متر و تا عمق  ۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,۴٣۴,٢  
 ۵۶قطر تا ای به  چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه

 متر.١٠٠متر و تا عمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۴٠۵ 

 مترطول ٣,٣۶٨,٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا 

 متر. ١٠متر و عمق تا  میلی
٠۴٠۵٠١ 

 مترطول ٠٠٠,۴,۴٨۶  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢۵متر و تا عمق  ١٠مازاد بر متر برای عمق  میلی
٠۴٠۵٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,۵,۶٧۵  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ۵٠متر  و تا عمق  ٢۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٣ 

 مترطول ٧,٧٨٢,٠٠٠  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٧۵متر  و تا عمق  ۵٠مازاد بر متر برای عمق  میلی
٠۴٠۵٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,٩,٩٢۴  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١٠٠متر  و تا عمق  ٧۵متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,١٣,٠٨۴  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر.١۵٠متر و تا عمق  ١٠٠مازاد بر متر برای عمق  میلی
٠۴٠۵٠۶ 

 مترطول ٩١٧,٠٠٠,١۶  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢٠٠متر و تا عمق  ١۵٠متر برای عمق مازاد بر  میلی
٠۴٠۵٠٧ 

 مترطول ۶۶٠,٠٠٠,٢١  
 ۵۶چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  

 متر. ٢٠٠مازاد بر  متر برای عمق میلی
٠۴٠۵٠٨ 

 ٠۴٠۶٠١ متر به هر عمق. میلی ۵۶چالزنی در بتن مسلح به قطر تا   مترطول ٠٠٠,۶۵۶,١١  

 مترطول ۶۵٧,٠٠٠,٢  
چالزنی با چکش بادی در هر نوع زمین، با هر عمق، قطر و 

 زاویه.
٠۴٠٧٠١ 

 درصد ٠٫۵  
، به ازای هر ٠۴٠۶٠١تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه

 متر که به قطر حفاری اضافه شود. یک میلی
٠۴٠٨٠١ 
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 درصد ٠٫٨

، در صورتی ٠۴٠۶٠١تا  ٠۴٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 ١٨٠و تا  ۵که زاویه حفاری چال نسبت به شاقول بیش از 

 درجه. ۵درجه باشد به ازای هر درجه مازاد بر 

٠۴٠٩٠١ 

  
 درصد ۴٠

تا  ٠۴٠۵٠١و  ٠۴٠٣٠٧تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
، برای طولی از چال که در آن با استفاده از مغزه ٠۴٠۶٠١

 گیر دو جداره نمونه گیری انجام گیرد.

٠۴١٠٠١ 

  

 درصد ٢۵

تا  ٠۴٠۵٠١و  ٠۴٠٣٠٧تا  ٠۴٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
، برای طولی از چال که در آن نمونه گیری با ٠۴٠۶٠١

غیر از دو جداره نمونه استفاده از مغزه گیر یک جداره و 
 گیری انجام گیرد.

٠۴١٠٠٢ 

  
 درصد 

های چالزنی  به هر روش، چنانچه گمانه  بها به ردیف اضافه
 ای لازم باشد. آرتزین بوده و برای چالزنی تمهیدات ویژه

٠۴١١٠١ 

  
 درصد 

های آبرفتی  های چالزنی در زمین بها نسبت به ردیف اضافه
آبرفت درشت دانه مانند چنانچه زمین آبرفت از جنس 

 قطعه سنگ و قلوه سنگ باشد.

٠۴١٢٠١ 

  

 درصد 

های چالزنی در سنگ چنانچه  بها نسبت به ردیف اضافه
جنس زمین از جنس  آذرین سخت مانند گابرو، دیوریت، 

دیوریت  و همراه با اجزای سیلیسی -موریونیت، کوارتزیت
 بوده و یا جنس سنگ رسوبی یا دگرگونی باشد.

٠۴١٢٠٢ 

  
 درصد 

های چالزنی در سنگ چنانچه  بها نسبت به ردیف اضافه
 سنگ، خرد شدگی زیاد داشته باشد.

٠۴١٢٠٣ 

  
 مترطول 

حفاری چاه پاندول معکوس به هر قطر  و طول، هر نوع 
 زمین و بتن مسلح و غیر مسلح.

٠۴١٣٠١ 

 مترطول ١,٩۵٢,٠٠٠  
حفاری در هر فولادی هم زمان با   غلاف گذاری با لوله

 عمق.
٠۴١۴٠١ 

  
 درصد ١

بها به ردیف غلاف گذاری با لوله فولادی همزمان با  اضافه
متر به ازای هر یک  میلی ١۵٢حفاری برای قطرهای تا 

 متر اضافه قطر. میلی

٠۴١۴٠٢ 

 ٠۴١۴٠٣ فولادی بعد از حفاری در هر عمق.  غلاف گذاری با لوله مترطول ۵٠١,٠٠٠,١  

  
 مترطول ٢,٣٩٣,٠٠٠

ی فولادی با هر  بها به ردیف غلاف گذاری با لوله اضافه
قطر و در هر عمق، هرگاه لوله مطابق دستور کار در گمانه 

 باقی بماند.

٠۴١۴٠۴ 

 مترطول ۴٧٢,٠٠٠,١  
بعد از  (P.V.C)پی وی سی  ی  غلاف گذاری با لوله

 حفاری در هر عمق و به هر قطر.
٠۴١۴٠۵ 
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 ٠۴١۵٠١ تجهیزات و لوازم و انجام شستشوی چال.تهیه کلیه  مترطول   

  
 دفعه ۶۴٨,٠٠٠,٣

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از بالا به 
ساده، برای  (Packer)پایین با استفاده از مسدود کننده 

 فشار به مدت لازم طبق مشخصات.  نخستین پله

٠۴١۶٠١ 

  
 دفعه ٢,٩٨٠,٠٠٠

فشار ثابت در هر قطعه از پایین به آزمایش نفوذ پذیری با 
  بالا با استفاده از مسدود کننده ساده، برای نخستین پله

 فشار به مدت لازم طبق مشخصات.

٠۴١۶٠٢ 

  
 دفعه 

آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه با استفاده از 
مسدود کننده دو تایی برای نخستین پله فشار به مدت لازم 

 طبق مشخصات.

٠۴١٧٠١ 

  

 دفعه ١,٠٠٨,٠٠٠

های آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت  بها به ردیف اضافه
دقیقه و یا به ازای  ١٠به ازای هر پله فشار بالاتر به مدت 

دقیقه افزایش مدت بار گذاری در همان فشار (غیر  ١٠هر 
 از پله فشار نخست).

٠۴١٨٠١ 

  
 قطعه ۴,۵۶٧,٠٠٠

ارتفاع متغیر (لوفران) برای هر های نفوذ پذیری با  آزمایش
دقیقه برای هر مرحله  ١٠قطعه از بالا به پایین به مدت تا 

 بارگذاری.

٠۴١٩٠١ 

 قطعه ١,٠۴٣,٠٠٠  
بها به ردیف آزمایش نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر  اضافه

 دقیقه افزایش مدت بارگذاری. ١٠برای هر 
٠۴٢٠٠١ 

 ٠۴٢١٠١ های گوناگون برای تزریق. عمقآماده سازی چال با  چال ١٩٠,٠٠٠,۴  

 ٠۴٢٢٠١ جا گذاری مسدود کننده مکانیکی، برای تزریق سیمان. دفعه ٨١١,٠٠٠  

  
 دفعه 

جا گذاری مسدود کننده دوتایی پنوماتیک، برای تزریق 
 سیمان.

٠۴٢٢٠٢ 

  
 دفعه 

جا گذاری مسدود کننده ساده پنوماتیک، برای تزریق 
 سیمان.

٠۴٢٢٠٣ 

  

 دفعه ۴٣۵,۵٠٠

های جاگذاری مسدود کننده ها اگر  بها به ردیف اضافه
متر اضافه  ١٠متر باشد به ازای هر ۵٠عمق آنها بیشتر از 

متر دوم دوبار  ١٠متر اول یکبار،  ١٠متر اول، برای  ۵٠بر 
 و به همین ترتیب.

٠۴٢٣٠١ 

  

 درصد ١

ها  های جاگذاری مسدود کننده بها نسبت به ردیف اضافه
 ١٨٠تا  ۵صورتیکه زاویه چال نسبت به شاقول از  در

درجه باشد، به ازای هر یک درجه افزایش  نسبت به 
 شاقول.

٠۴٢٣٠٢ 
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 ساعت ٠٠٠,۵,۵۵۴  
های  تزریق هر قطعه چال به روش از پایین  به بالا در عمق

 گوناگون و با هر زاویه انحراف.
٠۴٢۴٠١ 

 ساعت ٠٠١,٠٠٠,۶  
های  از بالا به پایین در عمق تزریق هر قطعه چال به روش

 گوناگون و با هر زاویه انحراف.
٠۴٢۴٠٢ 

  
 مترطول 

در هر نوع زمین  (Jet Grouting)تزریق با فشار بالا 
 آبرفتی و به هر زاویه و عمق.

٠۴٢۴٠٣ 

  
 مترطول 

در هر  (Manchiet Tube)گذاری  تزریق به روش لوله
 نوع زمین آبرفتی و با هر زاویه و عمق.

٠۴٢۴٠۴ 

 کیلوگرم ٨٨,٢٠٠  
نگهداری، اختلاط و مصرف مواد افزودنی شیمیایی تزریق 

 (به جز بنتونیت).
٠۴٢۵٠١ 

  
 مترطول ١١١,٠٠٠,۴

گمانه به هر ترتیب در تزریق از بالا به پایین، هرگاه   تخلیه
 ۴٠زمان تاخیر پس از تزریق تا چهار ساعت باشد، تا عمق 

 متر.

٠۴٢۶٠١ 

  
 درصد ١۵

متر  ۴٠های بیش از  برای عمق ٠۴٢۶٠١بها به ردیف  اضافه
متر اول یک بار،  ٢٠متر اضافه عمق، برای  ٢٠به ازای هر 

 های بیشتر. متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای عمق ٢٠

٠۴٢۶٠٢ 

 ساعت ٠٠٠,٣,٣٨۶  
 ۴توقف کار برای گیرش سیمان در عملیات تزریق مازاد بر 

 ساعت در هر قطعه.
٠۴٢٧٠١ 

  ۶,۶٨۴,٠٠٠ 
مترمکعـب 

 ملات
 پر کردن چال با ملات در هر عمق و با هر زاویه.

٠۴٢٨٠١ 

 ٠۴٢٨٠٢ های زهکشی با مصالح زهکشی. پر کردن چال مترمکعب ٣,٧۴٣,٠٠٠  

 ٠۴٢٩٠١ درپوش چال زهکش.  تهیه مصالح و تعبیه عدد ٠٠٠,٢,٩٠۶  

 کیلوگرم ۴١٢,٠٠٠  
فولادی تزریق و تخلیه هوا در های  تهیه و جاگذاری لوله

 سد.  بتن بدنه
٠۴٣٠٠١ 

 عدد ۶٢٩,٠٠٠,٢  
تهیه و جا گذاری دریچه (کلاپه) یا شیر تزریق روی 

 های فولادی تزریق در درز بلوکهای بتنی سد. لوله
٠۴٣٠٠٢ 

 ساعت ٨۵٩,٠٠٠,۶  
تزریق درزهای بین بلوکهای بتنی سد بر اساس زمان کارکرد 

 پمپ تزریق.
٠۴٣١٠١ 

  
 مترمکعب ١۴,۶٧٢,٠٠٠

حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای با 
متر و حمل مواد حاصل تا فاصله  ٢٠متر تا  ٧عمق بیش از 

 متر. ۵٠٠

٠۴٣٢٠١ 
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 مترمکعب ٠٠٠,۵٨۴,٢

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر عمق  اضافه
مازاد بر متر  ۵متر باشد ، به ازای هر  ٢٠حفاری بیش از 

متر دوم دوبار و به  ۵متر اول یکبار،  ۵متر اول، برای  ٢٠
 همین ترتیب.

٠۴٣٢٠٢ 

  
 مترمکعب ٨٢١,٠٠٠,۵

بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، برای آن  اضافه
قسمت از محل حفاری که استفاده از وزنه (ترپان) ناگزیر 

 شود.

٠۴٣٢٠٣ 

  

 مترمکعب ٢,١٩٢,٠٠٠

حفاری محل دیوار آب بند، اگر مصرف  بها به ردیف اضافه
گل حفاری، سیمان و یا ترکیبی از آنها ناگزیر باشد. این 
ردیف برای جبران کاهش راندمان  و تهیه مصالح و 

 تجهیزات برای عملیات دوغاب ریزی میباشد.

٠۴٣٢٠۴ 

 مترمکعب ٢,١۶٣,٠٠٠  
حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای به 

 متر. ۵٠٠متر و حمل مواد حاصله تا فاصله  ٧عمق 
٠۴٣٢٠۵ 

 ٠۴٣٣٠١ تهیه مصالح و اجرای بتن پلاستیک دیوار آب بند. مترمکعب ٠٠٠,۴٢۴,٧  

  
 مترمربع ٠۵٣,٠٠٠,۴

لوله در درزهای میان قطعات گوناگون دیوار   تهیه و تعبیه
آب بند و بیرون کشیدن آن پس از بتن ریزی. (بر اساس 

 لوله).سطح خارجی 

٠۴٣۴٠١ 

 تن ١٩,٠٩١,٠٠٠  
تهیه، نگهداری، عمل آوری و مصرف بنتونیت، (برحسب 

 وزن بنتونیت خشک).
٠۴٣۵٠١ 

 تن ٠٠٠,٢,٨٢۶  
تهیه و مصرف مصالح سنگی (شن و ماسه) برای تزریق یا 

 پر کردن چال.
٠۴٣۶٠١ 

  
 تن 

 ٢ها  به  چنانچه اندازه دانه ٠۴٣۶٠١بها به ردیف  اضافه
 محدود شود. متر میلی

٠۴٣۶٠٢ 

 مترطول ۴٢٨,٠٠٠,١  
تهیه مصالح و نصب لوله های پی وی سی در داخل بتن 

 قبل از ریخته شدن بتن به هر قطر.
٠۴٣٧٠١ 

 درصد ٢٠  
های انجام عملیات این فصل برای  بها به ردیف اضافه

 شود. عملیاتی که در فضای بسته انجام می
٠۴٣٨٠١ 

  

 درصد ۵

های انجام عملیات این فصل برای کار  ردیفبها به  اضافه
در فضای بسته و برای عملیاتی که در فاصله مازاد بر 

شود، به ازای هر  متر از نزدیکترین ورودی انجام می١۵٠
متر دوم دو بار و  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠

 های بیشتر. به همین ترتیب برای فاصله

٠۴٣٨٠٢ 
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  لادیوف رهای. کاجمنپ لفص

  دمهقم
 

ا ی بوطرم تانداردسا ولهايدج خذامه بو  رتجلساتوو ص رهااک تورسی، دنف خصاتش، مها  شهقنر د هدش جرد عادبا قبرفی، طصم لادوف نزو .1
 . شود می اسبهحم زندهاس رخانهاک ولهايدج

شکاري، جوشکاري، رو ب رههو م چیو پ چرکترود، پلماتوربندي، ارآ میس نندام زملا الحصم یههت ايهرد، بوم حسبرل، بصف نیا هاي  ردیفدر  .2
 . تسا هدش نییب شیپ ماتوربنديرآ میس تنسو ب رزوه نمودن، شیارزنی و خم کردن ن،دز گنچکاري، سرره، پهو م چیپ تنسراخکاري، بوس

بهاي واحد ردیفهاي این فصل با استفاده از الکترودهاي تولید داخل است. چنانچه طبق مشخصات فنی استفاده از الکترود خارجی الزامی  .3
 اي استفاده از الکترود خارجی در ردیفهاي این فصل پیش بینی شود.به باشد، هنگام تهیه برآورد باید ردیف ستاره داري با عنوان اضافه

د، انم می قیاب نتبر و د دور می راکه ب لگردهایم بیتثو ت (Spacer) صلهاف ظفح ايربه ک هدارندهگن لگردهايیو م کهارخ بصو ن یههت ینههز .4
 . شود می داختررف، پصم رتجلسهوو ص اس نقشه کارگاهی مورد تایید مهندس مشاورسار ب

 . تسا هدش ظورنم لصف نیا هاي  ردیفر د قتوم ارهايهو م ربستهااو د تهاسب بوچ ینههز .5
 . گیرد اي صورت نمی هاي این فصل در نظر گرفته شده است و از این بابت پرداخت جداگانه در ریف لادوف اییدز گنو ز یزکاريمت هزینه .6
 دیگر يها  لصفر د لیاتمع رايجا ینهزت، هسا هدش در نظر گرفته ختاو س الحصم یههت به صورت شرح آنها هک لصف نیاز ا هایی  ردیفدر  .7

 ت. سا هدش نییب شیپ

باشد، قطعات در کارگاه تحویل  در صورتی قابل پرداخت است که تنها نصب قطعات مدفون در بتن به عهده پیمانکار می 050401ردیف  .8
 شود.  پیمانکار می

 در نظر گرفته شده است. ST37هاي فولادي از نوع  و پروفیل و ورق AIIIو  AIIنوع  میلگردهاي مصرفی در این فصل از .9

هاي این فصل  ردیفبراساس   TBMهاي حفاري شده با دستگاه  ساخته بتنی (سگمنت) براي نصب در تونل قطعات پیش هزینه آرماتوربندي .10
 شود و هرگونه پرداخت دیگري از این بابت مجاز نیست. پرداخت می
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۵٠١٠١ میلگرد ساده.تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن  کیلوگرم ٣١٨,٠٠٠  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۶٣  
تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 

 .AIIIنوع 
٠۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ٢۶٢,٠٠٠  
تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 

 .AIIنوع 
٠۵٠١٠٣ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,۴۵١

میلگرد تهیه مصالح، ساخت میل مهار دنده شده از هر نوع 
با واشر و مهره مربوط، صفحه باربر و گیره انتهایی به هر 
شکل و اندازه و کار گذاشتن آن در محلهای لازم قبل از بتن 

 ریزی.

٠۵٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,۴٢٢

تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فولادی مدفون در 
ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از انواع آهن آلات  بتن، دریچه

 سازی و نصب یراق آلات، همراه با رنگ ضد زنگ.با جا 

٠۵٠٣٠١ 

 ٠۵٠۴٠١ نصب قطعات فولادی مدفون در بتن. کیلوگرم ۶٠٠,۵٢  

 ٠۵٠۵٠١ تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات چدنی. کیلوگرم ٣۶٠,٠٠٠  

 درصد ١٠  
، عملیات در ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١بها به ردیف های  اضافه

 هر نوع فضای بسته انجام شود.
٠۵٠۶٠١ 

  

 درصد ۴

، هرگاه عملیات ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای عملیات از 

متر باشد، به ازای  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠هر 

 های بیشتر.  و به همین ترتیب برای فاصله

٠۵٠۶٠٢ 

  

 درصد ٢

، هرگاه محل ٠۵٠۵٠١تا  ٠۵٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
درجه شیب  ١٠اجرای عملیات شیب دار باشد، به ازای هر 

درجه اول برای فضای باز و  ٣محل نسبت به افق مازاد بر 
ها لحاظ شده  درجه در ردیف ٣بهای شیب تا  بسته (اضافه

 است).

٠۵٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ١١,٣٠٠

، در صورتی ٠۵٠۵٠١تا   ٠۵٠١٠١های  به ردیفبها  اضافه
که عملیات در زیر تراز آب انجام شود وتخلیه آب از 

های اجرای عملیات به روش ثقلی یا پمپاژ انجام  محل
 شود.

٠۵٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۴٨  
(قاب) فلزی (تیر مشبک   تهیه مصالح و ساخت نگهدارنده

 از میلگرد یا پروفیل).
٠۵٠٨٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٣١  
تهیه آرماتور و ساخت میل مهارهای تنیده و ناتنیده مربوط 

 به فصل سوم از هر نوع.
٠۵٠٩٠١ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۵١٠٠١ های فولادی از هر نوع میلگرد در کارخانه. تهیه شبکه کیلوگرم ٢٧٠,٠٠٠  

 ٠۵١٠٠٢ های فولادی از هر نوع میلگرد در کارگاه. تهیه شبکه کیلوگرم ٢۵٨,٠٠٠  

 کیلوگرم ٨٠٠,١۴  
های فولادی در صورتیکه  های تهیه شبکه بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ۶قطر میلگرد شبکه کمتر از 
٠۵١١٠١ 

  

 کیلوگرم ٣٧۴,۵٠٠

تهیه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط، قطعه 
منبسط شونده انتهای میل مهاری، گوه و سایر موارد مشابه 

های  تنیده و ناتنیده و شبکههای  جهت نصب میل مهاری
 فولادی فصل سوم.

٠۵١٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٣۴٩

تهیه مصالح و ساخت صفحه زیر سری یا باربر به هر اندازه 
های تنیده و ناتنیده  و هر ضخامت جهت نصب میل مهاری

 های فولادی فصل سوم. و شبکه

٠۵١٢٠٢ 
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 ی بند بقال. ششم فصل

 

   هممقد
 
 

ا ی وي فلزب الق یا یجخاره د لاینچ ود نراه ختت شده از هتساخی چوبب قال عانوا زا کی هر، این فصل هاي  ردیف عوموض هاي بقال .1

 ـلی، لغزومعم ـ هايبقالت ورص هب فلز است که وب وچ از بییرکت  ـ لا، بـا (Slip Form) دهن ا ی، اجـر لنوت ـ و (Climbing Form) هدرون

 د. ونش می

 است.   بهسمحاك گیرد، ملا میر قراب الق باس مات رها د  هبق نقشط بتن کهح ها، سطویبندب قالي گیر دازهاندر  .2

ك، رمتح ـ هـاي بقالن تس ـب ون دادت حرکي برام لاز لیاسوو  جک نیتام، چوب بست، ي پشت بندها  هنهزی، این فصلهاي   ردیفدر  .3

 شده است.   هتظر گرفن کار درل کام يارجاو  آنن تسب ون دادت رکح یاب قال ردنکباز

 ـ هلفاص ارندهدنگه لیب وساصن وه تهی هن، هزیيبندب قالهاي   ردیف در .4 گر و قطعـات نصـب شـده در بـتن بـراي      یکـد ی از هـا  بقال

 شده است.   منظور و تعبیه سوراخبندي  قالب

بـتن  ر شـا ف بـا  لهبمقاي راب که، استه رهم ور واشه زور رس دوه لیم و تیکیسلاپ یاي ي فلزها  هرها، لولایود در اردنگه هلاصف از رومنظ .5

 .  گیرد میر قرا ادهفاستد مور

 شده است.   رومنظها  قیمت ، دريلزف یای چوبب قالن کردز یمت وی چوبب قالن کرده رند هنهزی .6

 هـا بقال عاانـو ي ، بـرا دورم ـ بـه ه ستب کهم لازه رهم پیچ و، میخ، میس) و آن دننام و ینروغ( ازسرهاه مادي بها، این فصلهاي   ردیف در .7

 شده است.   رومنظها  قیمت د، درنیرگ میر قرا ادهفاستد مور

 شده است.   رواین فصل منظ يها قیمت ها، دربقاله وشگ رد پخ داجای  نههزی .8

 شود.  کسر نمیي بندب طح قالس ، ازعتر مربم 5/0 تا خا، سطح سوريبندب قال بهسحام در .9

 شود.  می ختادرپ، 060401ف ردیي بها اضافه. دنبمای ار باقک درب ر، قالومشا سدکار مهن روستد یاه بق نقشط که ارديودرم .10

شـده   هت ـظر گرفن درا آنهي براف دیر نآ است که فیلمختي ها  هسازي بندب قالي بها طس، متويبندب قالهاي   ردیف زا کی هري بها .11

 است.  

 خـت اشـود پرد  مـی  داایج ـی برش ـد لیک نآ رد که يرط سطح مؤثقفب، روي قالی برشد کلی يارجا و حلمصاه تهی 060201ف دیردر  .12

 . شد هدانخو رومنظب ه سطح قالمه شود و می

بـا پرداخـت بهـاي    . گیـرد  نمیق تر تعلم 40 بیش از اهایی به شعاعننحه اب 060502 و 060501 هاي  ردیف دري بندب قالي بها اضافه .13

 پرداخت نخواهد شد.  060501، بهاي ردیف 060502ردیف 

 بندي شده به لحاظ کیفیت سطح بتن  طبقه بندي سطوح قالب .14

هـا و    نماهاي خاص، کـه در نقشـه  شود. به جز براي بتن با  طبقه بندي می F4 ،F3 ،F2 ،F1البها به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبقات ق

هر طبقه فقط کارهاي پرداختـی تعیـین    مشخصات فنی خصوصی قید شده باشد، براي تأمین ویژگیهاي تعیین شده براي سطح بتن در

و طبـق   مشـاور  مهنـدس شده براي آن طبقه مجاز است. در صورت وجود معایب جزیی در گستره محدودي از سطح بتن با موافقت 
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باشـد. نـوع    مـی  مهنـدس مشـاور  شود. تشخیص جزیی بودن معایب با  تأیید و به هزینه پیمانکار آن گستره تعمیر می مشخصات مورد

 هاي اجرایی باشد.    سطح نماي بتن براي کارهاي مختلف باید مطابق با مشخصات فنی و نقشه
 

 F1 . طبقه14-1

ریـزي   ین طبقه از کیفیت سطح بتن براي سطوحی است که در معرض دید قرار ندارد، مانند سطوحی که پشت آنهـا خـاکریزي یـا بـتن    ا

شود. رویه قالب براي این طبقـه از کیفیـت سـطح بـتن      ها پوشیده مینشود یا سطوح درزهاي انبساط و انقباض یا سطوحی که روي آ می

هاي کنار هم قرار داده شـده نبایـد شـیره بـتن در       هر مصالح مناسب دیگري باشد. از درزهاي بین تختهتواند از چوب، ورق فولاد یا  می

ود بلافاصله پس از برداشتن قالب، سطح بـتن  شر صورتیکه قرار است روي سطح بتن اندود و یا کاشی دهنگام لرزانیدن آن خارج شود. 

ن و اندود یا کاشی کاري برآمدگیهاي سطح بتن بایـد کمتـر از نصـف ضـخامت     باید زخمی و زبر شود. براي تأمین اتصال بین سطح بت

یر خواهد شد. متعمهندس مشاور رصورتیکه سطح بتن کرمو بوده یا صدمه دیده باشد مطابق نظر داندود یا زیرسازي کاشی کاري باشد. 

سـازد و یـا خـواص مثبـت      کارها را خدشه دار مـی  اي ها فقط براي حالتهاي تورفتگی و یا فقط آنهائی که خواص سازه  اصلاح نامنظمی

متـر   میلـی  15هاي ناگهانی و بیش از   متر براي نامنظمی میلی 10هاي سطوح نباید بیش از   باشد. نامنظمی دهد لازم می ها را کاهش می  سازه

 هاي تدریجی باشد.   براي نامنظمی
 

 F2 بقهط. 14-2

شود. مصالح رویه قالب بـراي ایـن طبقـه از کیفیـت      سطوحی است که در معرض دید واقع میبراي  "معمولا F2یفیت سطح بتن طبقه ک

ه نمـاي بدسـت   ک ـشـود   سطح بتن، تخته کام و زبانه شده یا تخته چندلایی یا صفحه فلزي است. صفحات کنار هم طوري قرار داده می

سـازد،   باشد که سطح ظاهري نما را خدشه دار می ایبی میآمده داراي یک الگوي یکدست مورد تأیید مهندس مشاور بوده و عاري از مع

هـاي    متر براي نـامنظمی  میلی 5هاي سطوح نباید بیش از   امنظمینباشد. این کیفیت سطح نما نباید نیاز به پرکردن تورفتگیها داشته باشد. 

 هاي تدریجی باشد.   متر براي نامنظمی میلی 8بیش از  وناگهانی 
 

 F3 . طبقه14-3

براي سطوحی است که یـا نمـاي آنهـا اهمیـت خـاص داشـته و یـا صـافی سـطح آنهـا از نظـر             "طبقه از کیفیت سطح بتن معمولا ینا

به ابعـاد بـزرگ یـا ورقهـاي فلـزي بـزرگ        هیدرولیکی اهمیت دارد. براي دستیابی به این سطح از کیفیت رویه قالب باید از تخته چندلا

ید مطابق الگویی مورد تأیید مهندس مشاور کنار هم قرار داده شود. در صورت امکان درزهـا بایـد   باشد. ورقهاي تخته چندلا یا فلزي با

 متر بیشتر باشد.  میلی 5فقط افقی و قائم باشد. درز و اختلاف سطح دو صفحه کنار هم نباید به ترتیب از 

هـاي    نـامنظمی  "متـر بـراي    میلـی  6و از  "ي ناگهـانی هـا   نـامنظمی  "متر براي  میلی 3هاي سطوح در جهت جریان آب نباید از   نظمیمان

در امتـداد   20عمود بـر امتـداد جریـان بـه      1هاي ناگهانی عمود بر جهت جریان آب باید با شیب ملایم   امنظمینبیشتر باشد.  "تدریجی

افقـی بـا سـاییدن تـرمیم شـود.       10ه قائم ب 1ي ناگهانی در جهت جریان آب باید با شیب ملایم ها  جریان با ساییدن ترمیم شود. نامنظمی

متر را دارا باشد و شیارها نباید نسبت به خطوط تئوري  5/1متر در  میلی 3ها نباید اختلاف شیب بیش از   سطوح مجاور شیارهاي دریچه

 تفاوت داشته باشد.
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 ی بند بقال. ششم فصل
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 F4 . طبقه14-4

وده صـافی سـطح بـتن بیشـترین اهمیـت را از نظـر       بتن براي سطوحی است که در تماس با جریان آزاد آب ب ین طبقه از کیفیت سطحا

هیدرولیکی داراست و سطح بتن باید در مقابل قدرت مخرب جریان آب مقاومت نماید. این طبقه از کیفیـت سـطح بـتن بایـد الزامـات      

دن بـه شـیب   نی سـطوح درامتـداد عمـود برجهـت جریـان آب بایـد تارسـی       اهـاي ناگه ـ   را برآورده نماید. علاوه برآن نامنظمی F3طبقه 

 در امتداد جریان سائیده شود.   50عمودبرامتداد جریان به 1

 . سائیده شود F3متر در جهت جریان آب نیز بایستی تا رسیدن به شیبهاي تعیین شده براي طبقه  میلی 3هاي بزرگتر از   امنظمین
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 ی بند بقال. ششم فصل
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۶٠١٠١ .١Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٣,١۴٣,٠٠٠  

 ٠۶٠١٠٢ .٢Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٢,٧۴١,٠٠٠  

 ٠۶٠١٠٣ .٣Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ۵٠٣,٠٠٠,٣  

 ٠۶٠١٠۴ .۴Fمصالح و قالب بندی از نوع   تهیه مترمربع ٠٠٠,۶۴۴,٣  

 مترمربع ۶١٢,٠٠٠,٢  
مصالح و اجرای کلید برشی روی قالب برای سطح   تهیه

 کلید برشی.
٠۶٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۴١٨  
بندی برای عایق کاری روی  قالبهای  بها به ردیف اضافه
 قالب.

٠۶٠٣٠١ 

 مترمربع ١,١۴٨,٠٠٠  
بندی، اگر قالب ناگزیر در کار  های قالب بها به ردیف اضافه

 باقی بماند.
٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٢٢۶  
بندی، اگر سطح قالب در یک  های قالب بها به ردیف اضافه

 محور دارای انحنا باشد.
٠۶٠۵٠١ 

 مترمربع ۴٨٣,٠٠٠,١  
بندی، اگر سطح قالب در بیش  های قالب بها به ردیف اضافه

 از یک محور دارای انحنا باشد.
٠۶٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ١,٩۶٣,٠٠٠

بندی در صورتی که برای  های قالب بها به ردیف اضافه
ها،  هایی با شکلهای خاص ( مانند ترانزیشن اجرای سازه

....) استفاده از های آبگیر و  دیوارهای میانی سرریز، برج
متر  سانتی ١٠های چوبی با قطعاتی با عرض کمتر از  قالب

 الزامی باشد.

٠۶٠۶٠١ 

 درصد ١۵  
بندی  بندی در صورتی که قالب های قالب بها به ردیف اضافه

 در فضای بسته انجام شود.
٠۶٠٧٠١ 

  

 درصد ۵

بندی  بندی در صورتی که قالب های قالب بها به ردیف اضافه
بسته انجام شده و فاصله محل انجام عملیات از  در فضای

متر باشد به ازای  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از 
متر دوم دو  ٢۵٠متر اول یک بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠هر 

 های بیشتر. بار و به همین ترتیب برای فاصله

٠۶٠٧٠٢ 

  

 درصد ٣

بندی در صورتی که محل  های قالب بها به ردیف اضافه
درجه  ١٠دار باشد، به ازای هر  بندی شیب اجرای قالب

درجه اول برای فضای  ٣شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای واحد  ٣بهای شیب تا  باز و بسته (اضافه

 ها لحاظ شده است). ردیف

٠۶٠٨٠١ 
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 ی بند بقال. ششم فصل
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵٠٠,١٨٣

بندی  بندی در صورتی که قالب های قالب بها به ردیف اضافه
بندی  تر از رقوم آب زیرزمینی اجرا شود و برای قالب پایین

نیاز به هدایت آب به خارج از محدوده به صورت ثقلی یا 
 با استفاده از پمپ باشد.

٠۶٠٩٠١ 

  
 مترمربع ۵٧۶,۵٠٠

در درزهای  ١Fبندی از نوع  بها به ردیف قالب اضافه
ساختمانی در صورتی که آرماتورهای طولی از داخل قالب 

 عبور داده شود.

٠۶١٠٠١ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 نی بتارهای . کل هفتمفص

 قدمه م
متر از مرکز ثقل برداشت تا محل دستگاه بتن ساز و  500هاي این فصل، تهیه مصالح سنگی، بارگیري، و حمل تا فاصله   ر ردیفد .1

متر بیشتر شود، بهاي حمل مازاد، برحسب مورد از فصل حمل  500باراندازي منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از 
 حجم مصالح براي محاسبه حمل مازاد برابر حجم بتن در نظر گرفته شود. شود.  می تپرداخ

هاي تهیه سیمان منظور شده است   در ردیف هارگاکر دکیلومتر، باراندازي و نگهداري سیمان  30مل تا فاصله گیري و حارزینه به .2
 شود.  هاي مربوطه از فصل حمل پرداخت می  کیلومتر طبق ردیف 30وهزینه مازاد بر 

ریزي  هاي بتن  در بهاي واحد ردیفبندي و شستشو  متر، شکستن، دانه 500ا تو حمل  يهزینه برداشت مصالح از محل قرضه، بارگیر .3
ي بها ، اضافهح سنگی کوهی به کار برده شودمصالمنظور شده است. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور، 

بهاي  ها به عنوان مصالح سنگی بتن استفاده شود، اضافه  گردد. چنانچه از مصالح حاصل از حفاري مصرف سنگ کوهی پرداخت می
 مذکور قابل پرداخت نیست. 

هیه سیمان منظور نشده است، هزینه سیمان مصرفی بر مبناي وزن سیمان بدست آمده مطابق زینه ته، نتهاي تهیه و اجراي ب  ر ردیفد .4
قبل از  شود، پیمانکار باید تهیه سیمان پرداخت میي ها  درصد بابت افت و دور ریز محاسبه و طبق ردیف 6این فصل به اضافه  6با بند 

اختلاط مواد تشکیل دهنده بتن را تعیین و به مهندس  ياهتبشروع بتن ریزي، با تهیه مخلوط آزمایشی و انجام آزمایشهاي لازم، نس
 رد ربوط و تعیین نسبت اختلاطاي ممشاور پیشنهاد کند تا پس از تصویب مهندس مشاور ملاك عمل قرار گیرد. هزینه انجام آزمایشه

 . ده استها منظور ش قیمت
 ها و مشخصات فنی به شرح جدول زیر است:  نقشه رد هدشن ییي در نظر گرفته شده براي پرداخت بر اساس مشخصات تعها  هدر .5

fc متر بر حسب مگا پاسکال در سن مقرر در  سانتی 30×15اي  هاي استوانه  عبارتست از مقاومت فشاري مشخصه بتن بر اساس آزمونه
 مشخصات فنی خصوصی. 

 
 

پرداختی ه در
 بتن

fc یا  بزرگتر
 مساوي

 رثکادح
 )cmاسلامپ(

نسبت آب حداکثر 
 به سیمان(درصد)

 MSA 
 *ردربکا ازمواردي  )متر میلی( ات

سیمان  قلداح
پرداختی 

 

سیمان  رثکادح
 پرداختی (کیلوگرم)

I 30 10 0.45 38 10 رریز و حوضچه آرامشس یهروfc+50 10fc+100 

II 25 5 0.5 76 
یم رویه بالادست و حجن بت

 10fc-20 10fc+30 پایین دست بدنه سد

III 25 10 0.5 38 10 هاي سازه اي  نبتfc+10 10fc+60 

IV 20 5 0.6 150 9 م بدنه سد و سرریزیحج نبتfc 9fc+35 

V 25 13 0.5 38 10 شش تونلهاپون بتfc+20 10fc+70 

VI 20 8 0.55 38 10 کنندهپرن بتfc+10 10fc+60 

VII 12 - 0.6 38 10 فتنظا بتنfc+30 10fc+80 

VIII 25 8 0.45 38 10 ش ساختهپین بتfc 10fc+50 

IX 12 - 0.7 76 10 غلتکی مغزه بدنه سد بتنfc+30 10fc+60 

X 20 - 0.55 76 10 غلتکی رویه بدنه سد بتنfc-20 10fc+30 

 ها است.  جنبه راهنمایی داشته و ملاك طبقه بندي بتن، مشخصات فنی و نقشه» مواردي از کاربرد«ستون  *
MSA متر.  عبارتست از قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن بر حسب میلی 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
به تایید مهندس مشاور برسد و در صورتی که وزن سیمان بدست آمده از طرح اختلاط از حداکثر سیمان  یستیختلاط بتن باا رحط  .6

ر صورتی که وزن سیمان بدست آمده از دو  دتعیین شده در جدول فوق بیشتر باشد هزینه سیمان مازاد به عهده پیمانکار خواهد بو
 ل تعیین شده به پیمانکار پرداخت خواهد شد. اقحدر اشد مقداول بدار حداقل تعیین شده در جدقز ما طرح اختلاط کمتر

ه: منظور از وزن سیمان در طرح اختلاط مجموع وزن مواد سیمانی به کار رفته در بتن ( به عنوان مثال سیمان و پوزولان) تبصر
 باشد، در صورت مصرف دوده سیلیسی مقدار مواد سیمانی برابر است با مجموع وزن سیمان به علاوه دو برابر وزن دوده سیلیسی.  می

فوق ، یرزودگو مصرف مواد افزودنی هواساز، روان کننده (کاهنده آب)، دیرگیر،  لمحنه تهیه، یزهبتن  ي تهیه و اجرايها  ردیف در  .7
 هاي  روان کننده یا ترکیبی از این در نظر گرفته شده است. هزینه مواد افزودنی دیگر به غیر از موارد فوق براي رسیدن به کیفیت

 شود.  به صورت جداگانه پرداخت میدست مواردي از این  نش قلیایی وکاوگري از قبیل مقاومت در برابر ید
خصات فنی یا دستور کار مهندس ه طبق مشدر صورتی ک است ولی ري بتن پیش بینی شدهداهاي نگه  این فصل هزینه هاي  ر ردیف.  د8

 شود.  پرداخت میه اناگود، هزینه آن جدش ستفادها (Curing Compound) مشاور براي نگهداري از ماده عمل آورنده
است از  ترمکعبم 05/0 ازوي یا کمتر ساها و فضاهاي خالی تعبیه شده در داخل بتن که حجم آنها م  ن، حفرهتبجم ر محاسبه حد

 شود.  نمی بتن کسر حجم
ین اهاي   آن در محل مصرف، در ردیف هیلخت ور با هر وسیله تم 500حمل بتن ساخته شده از محل دستگاه بتن ساز تا و ارگیريب .9

ازاد، از ردیف حمل بتن در فصل حمل م حمل هزینهر شود، تمتر بیش 500 شده است. هرگاه فاصله حمل بتن از رفتهفصل در نظر گ
 شود.  پرداخت می

ح آن خنک یا که مصال ا شدهرجان تمت از بسنک کردن یا گرم کردن مصالح بتن پیش از ساخت، بر حسب حجم آن قهاي خ  ردیف .10
شود. هزینه تمام تمهیدات لازم اعم از سرد کردن مصالح به هر روش، یا افزودن آب سرد و یخ به بتن،  پرداخت میگرم شده است 

 جهت رساندن دماي بتن به حد مجاز تعیین شده در مشخصات فنی در بهاي واحد این ردیف ملحوظ گردیده است. 

 شود.  نمی خت سطوح بتنی شامل سطوحی که قالب بندي شده استداپر هاي  ردیف .11
 نظور شده است. تن مهاي تهیه و اجراي ب  در قیمت ردیف هندب هاي  عش کردن بتن با ویبره یا بوسیله لرزانندهرتزینه مه .12
 شود.  باشد که جهت پی سازي استفاده می ه با سیمان و آب میبندي نشد نهدای سنگ ط مصالحولمخخاك و سیمان، تهیه  ازمنظور  .13

 بندي نشده  قالب طوحساخت ردپ .14
ها به طور   شود. به جز حالاتی که نقشه یم میتقس U3و  U1 ،U2 اتقالب بندي نشده به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبق سطوح

شده باید مطابق مشخصات تعیین شده براي هر طبقه ن يمشخص کیفیت دیگري را تعیین کرده باشد، کیفیت سطوح بتن قالب بند
 باشد. 

 اي) هشمش( U1 ه. طبق14-1
شود. همچنین کیفیت مرحله اول کار  کیفیت سطح بتن براي سطوحی است که توسط بتن یا مصالح دیگر روي آن پوشیده میاین 

. براي رسیدن به این کیفیت از سطح بتن قالب بندي نشده، سطح بتن باید تسطیح باشد می U1ه طبق U3و  U2براي سطوح با کیفیت 
ید. این سطح (به جز مواردیکه بعدا با بتن با آ اي به وجود دندانه ا یک سطح یکنواخت ساده یاود تشده و به نحوي شمشه کشی ش

طول مدت گیرش نهایی آسیب ببیند. خمیر سیمان  ردشود) به هیچ وجه نباید بعد از گیرش اولیه و  یده میپوش U3یا  U2کیفیت 
ر مواردي که قرار دبتن برداشته شود.  حد از روي سط) بای(Finishingرياضافی بلافاصله بعد از متراکم شدن و قبل از پرداخت کا

هاي مصالح سنگی   انهد واست بتن اتصالی روي این طبقه از سطح بتن ریخته شود، باید هنگامی که هنوز بتن نگرفته است، شیره بتن 
 . که خوب به بتن نچسبیده است از روي سطح بتن با وسیله مناسب برداشته شود

 

 
 

 

۵۴  
 

 



 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 اي) ه ماله(تخت  U2 ه. طبق14-2

 زنیرا  U3شود، ولی مشخصات طبقه  که در معرض دید واقع می است  طبقه از کیفیت براي سطوح بتن قالب بندي نشده اياین 
ندارند، مثل تونلهاي زهکش و را  U3دارد. این طبقه از کیفیت سطح بتن براي کف تونلهایی که نیاز به تأمین مشخصات طبقه ن

وي کانالهاي برق، دیوارها، روي پلها و دالهاي ورودي در فضاي خارج از ساختمانها استفاده ررسی، سطوح آبروها، ستد تونلهاي
 شود.  می
رود. براي رسیدن به این کیفیت معمولا از روش  کار میبه  3Uوان مرحله دوم پرداخت کاري براي طبقه نع طبقه از کیفیت به این

شناور کردن ممکن است از وسایل دستی یا ماشینی (تخته ماله دستی یا ماشینی) استفاده راي شود. ب یتفاده ماس) Floating( شناوري
شود. کار تخته ماله کشی (شناور سازي) بلافاصله بعد از اینکه سطح شمشه کشی شده بتن به اندازه کافی سفت شده باشد، باید 

ر شمشه کشی عاري شده و سطحی با بافت یکنواخت ثاه سطح بتن از آت کسشروع شده و این عملیات فقط به میزان حداقلی لازم ا
شی باید آنقدر ادامه یابد تا مقدار کمی ملات ک هد تخته مالباش U3به دست آید. اگر قرار است سطح نهایی داراي مشخصات طبقه 

ها بعد از تخته ماله   هپلافقی سطح . به اشدببدون آب اضافی به سطح بتن بالا آمده باشد، به نحوي که آماده براي ماله کشی نهایی 
 ها گرد شود.   ها بافت جارویی داده شود و بعد از آن لبه پله  کشی باید به موازات طول پله

 )اي ماله( U3 هطبق. 14-3
شش ها پو  آنکه قرار نیست روي  رود طبقه از کیفیت جهت سطح بتن قالب بندي نشده براي کف سازي فضاهایی به کار میاین 

رود، که  می ین این طبقه از کیفیت سطح بتن براي سطوحی به کارنبیل موزائیک، کاشی و سایر کفپوشها اجرا شود. همچاز قدیگري 
دقت در صافی سطح و یا مقاومت در برابر اثر تخریبی جریان آب مهم باشد. پس از تخته ماله کاري سطوحی که باید رویه کاري 

اي سفت شده باشد که مواد ریز دانه  ن شد بعد از اینکه بتن به اندازهبیا U2مربوط به طبقه  بند نچه که دردارا باشد طبق آرا  U3بقه ط
طح خارج نشود باید با ماله فولادي ماله کشی شود. ماله باید روي سطح بتن محکم و به نحوي فشار داده شود تا بافت س زاضافی ا

 ها فراهم شود.   نواخت و عاري از آثار ماله و سایر ناصافیم یکسطح متراک یک و  دهصاف ش "اي کاملا اي تخته ماله ماسه
ریزي،  بندي از جمله تامین تمامی مصالح بتن، ساخت بتن، بتن هاي مربوط به ساخت، نصب و آب تمامی هزینه 073001  در ردیف .15

ه مصالح و اجراي تزریقات سطحی پشت به هر فاصله، تهی  TBMآوري بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه  بندي، عمل قالب
هاي فولادي متصل کننده قطعات لحاظ شده و  گراول و دوغاب سیمان) و نصب آن با بولت هاي مختلف، پی ها (ملات سگمنت

 .گیرد اي صورت نمی پرداخت جداگانه

 
 

 

۵۵  
 

 



 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٧٠١٠١ . Iمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٧,٣٩٧,٠٠٠  

 ٠٧٠٢٠١ .IIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ١٠١,٠٠٠,۵  

 ٠٧٠٣٠١ .IIIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ١۵٠,٠٠٠,۶  

 ٠٧٠۴٠١ .IVمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٠٠٠,٩۴۵,۴  

 ٠٧٠۵٠١ .Vمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ٧,٢۶٢,٠٠٠  

 ٠٧٠۶٠١ . VIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه مترمکعب ۴٨٣,٠٠٠,٣  

 ٠٧٠٧٠١ . VIIتهیه مصالح و اجرای بتن رده  مترمکعب ۵١٨,٠٠٠,٢  

 مترمکعب ۵١٨,٠٠٠,١١  
(بتن پیش ساخته با  VIIIمصالح و اجرای بتن رده   تهیه

 قالب). 
٠٧٠٨٠١ 

 ٠٧٠٩٠١ .IXرده  مصالح و اجرای بتن   تهیه مترمکعب ٠٠٠,٣,٢٨۶  

 ٠٧٠٩٠٢ .Xرده  مصالح و اجرای بتن   تهیه مترمکعب ٣,٩۵٢,٠٠٠  

 ٠٧١٠٠١ ).soil cementتهیه مصالح و اجرای خاک و سیمان ( مترمکعب ١,٩۴٣,٠٠٠  

 ٠٧١١٠١ خنک کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترمکعب   

 ٠٧١١٠٢ گرم کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت. مترمکعب   

 ٠٧١٢٠١ بتن.های فولادی خنک کننده در  لوله  و تعبیه  تهیه کیلوگرم ٣٧١,٠٠٠  

 ٠٧١٢٠٢ تهیه مصالح و ایجاد درزهای انقباضی در بتن غلتکی. مترمربع   

 ٠٧١٣٠١ سد بتنی به مدت لازم.  خنک کردن بتن اجرا شده در بدنه مترمکعب ٣۴۵,۵٠٠  

 مترمکعب ۵٠٠,٠٠٠  
های اجرای انواع بتن اگر مصالح سنگی  بها به ردیف اضافه

 شود.بتن از شکستن سنگ کوهی تهیه 
٠٧١۴٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴۶١

های تهیه و اجرای بتن برای مصرف   بها به ردیف اضافه
دوده سیلیسی. (تهیه و مصرف مواد افزودنی اضافی ناشی 

 از به کار گیری دوده سیلیسی لحاظ شده است).

٠٧١۵٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٣٠  
های تهیه و اجرای بتن برای مصرف  بها به ردیف اضافه

 و خاکستر بادی.پوزولان 
٠٧١۵٠٢ 

  
 مترمکعب ٩٠٠,٨۶

های تهیه و اجرای بتن برای استفاده از  بها به ردیف اضافه
ساز به  رده شن و ماسه به صورت مجزا در بتن ٣بیش از 

 ازای هر رده اضافی یکبار.

٠٧١۶٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١٧۴

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
MSA  متر باشد برای  میلی ٣٨بزرگتر ازMSA  ٧۶تا 

 ٣متر  میلی ١۵٠بار و تا  ٢متر  میلی١٢٠متر یکبار، تا  میلی
 بار.

٠٧١٧٠١ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای تهیه و  بها به ردیف اضافه
در  ١٠٠مصرف فیلر به اندازه کوچکتر از الک نمره 

 تولید مجزایی باشد.صورتی که برای تولید آن نیاز به خط 

٠٧١٨٠١ 

 درصد ١۵  
های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه

 بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد. 
٠٧١٩٠١ 

  

 درصد ۵

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای 

متر  ١۵٠نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از عملیات از 
متر  ٢۵٠متر اول یک بار،  ٢۵٠متر،  ٢۵٠باشد، به ازای هر

 های بیشتر. دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله

٠٧١٩٠٢ 

  

 درصد ٣

های تهیه و اجرای بتن در صورتی که  بها به ردیف اضافه
 ١٠دار باشد، به ازای هر  محل اجرای بتن ریزی شیب

درجه اول، برای  ٣درجه شیب محل نسبت به افق مازاد بر 
درجه در بهای  ٣بهای شیب تا  فضای باز و بسته (اضافه

 ها لحاظ شده است). واحد ردیف

٠٧٢٠٠١ 

  
۴٩,٨٠٠ 

  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل بتن از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای 
کیلومتر به هر یک کیلومتر بعد از پانصد متر اول (کسر 

 شود). تناسب محاسبه می

٠٧٢١٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,١۵٧  
های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه

 مصرف بتن در بتن مسلح.
٠٧٢٢٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٩١۵

های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه
هایی که  ها، برای تیرها و ستون استفاده در تیرها و ستون

 مترمکعب باشد. ٢ها تا  جمع واحد طول آن

٠٧٢٣٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴٢٣

های تهیه و اجرای بتن در صورت  بها به ردیف اضافه
 ۵٠های تا ضخامت  ها، برای سقف استفاده در سقف

 متر بتن (بجز تونل). سانتی

٠٧٢٣٠٢ 

 مترمکعب ۵۴٩,٠٠٠,١  
انتقال بتن های تهیه و اجرای بتن برای  بها به ردیف اضافه

 با پمپ.
٠٧٢۴٠١ 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن  بها به ردیف اضافه
 با جرثقیل برجی.

٠٧٢۴٠٢ 

  
 مترمکعب 

های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن  بها به ردیف اضافه
 با جرثقیل کابلی.

٠٧٢۴٠٣ 

  
 مترمکعب 

بتن برای انتقال بتن های تهیه و اجرای  بها به ردیف اضافه
 با پمپ.

٠٧٢۴٠۴ 
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 نی بتارهای . کل هفتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترمکعب ٢٠٠,٠٠٠

های تهیه و اجرای بتن درصورتی که بتن  بها به ردیف اضافه
ریزی پایین تر از رقوم آب زیر زمینی یا زیر سطحی اجرا 
شود و هدایت آب به خارج از محدوده بتن ریزی به 

 صورت ثقلی یا استفاده از پمپ انجام شود.

٠٧٢۵٠١ 

 ٠٧٢۶٠١ تهیه سیمان نوع یک. تن ٩٠٧,٠٠٠,۵  

 ٠٧٢۶٠٢ تهیه سیمان نوع دو. تن ٠٠٠,٧,٢۶۶  

 ٠٧٢۶٠٣ تهیه سیمان نوع پنج. تن ۶٧٢,٠٠٠,٧  

 ٠٧٢۶٠۴ ).۴٠٠٠تهیه سیمان ریز دانه. (با بلین بیش از  تن ٠٠٠,١٧,٢١۵  

 ٠٧٢۶٠۵ درصد پوزولان). ١۵تهیه سیمان پوزولانی (تا  تن ۶,۴٣٢,٠٠٠  

 ٠٧٢۶٠۶ درصد پوزولان). ١۵تهیه سیمان پوزولانی ویژه (بیش از  تن   

 ٠٧٢٧٠١ .U1پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ١٧۶,۵٠٠  

 ٠٧٢٧٠٢ .U2پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ٢٣٢,٠٠٠  

 ٠٧٢٧٠٣ .U3پرداخت سطوح بتنی از نوع  مترمربع ۵٠٠,۶١٠  

 مترمربع ٠٠٠,١٣۴  
و آماده سازی سطوح حفاری شده برای بتن  تمیز کردن

 ریزی.
٠٧٢٨٠١ 

 ٠٧٢٩٠١ تهیه و حمل دوده سیلیسی. کیلوگرم   

 ٠٧٢٩٠٢ تهیه و حمل خاکستر بادی. کیلوگرم   

 ٠٧٢٩٠٣ تهیه و حمل پوزولان. تن   

 مترمکعب ٣٣,٢۵٨,٠٠٠  
ساخته بتنی (سگمنت) برای  تهیه و نصب قطعات پیش

 .TBMهای حفاری شده با دستگاه  نصب در تونل
٠٧٣٠٠١ 
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 ملیات بنایی با سنگ . عل هشتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 سنگ  ملیات بنایی با. عل هشتمفص

 قدمه م
 

  یک  فاصله تا  وحمل  بارگیري و  ، آب ، سیمان ، ماسه ، مانند سنگ مصالح  تمام  تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي  واحد ردیف  هاي قیمت در .1
،  در مورد سیمان  ی، ول است  ها منظور شده ، در قیمت باراندازي و  مصرف  محل تا  برداشت  ثقل مرکز ) از سیمان  حمل  استثناي کیلومتر (به

  حمل  کیلومتر تجاوز کند، هزینه  از یک  یاد شده  مصالح  حمل  فاصله  . هرگاه است  کیلومتر منظور شده 30تا   تهیه  از محل  حمل  هزینه
 30مازاد بر   حمل  شود. هزینه می  کیلومتر پرداخت  متر مکعب  ازاي ، به دهنده  تشکیل  از اجزاي  هر یک  برايفصل حمل، از   اضافی

 شود.  می  و پرداخت  محاسبه  حمل  در فصل  شده  درج  هاي  ردیف  ، بر اساس کارگاه  تا مرکز ثقل  تهیه  از محل  کیلومتر سیمان

 باشد.  شده  نما چیده  صورت به  گیرد که می  از دیوار تعلق  سطحی ، تنها به سنگی  دیوارهاي  نماسازي  بهاي و اضافه  نماسازي  هاي  ردیف .2

  هاي  شود و ردیف می  پرداخت  مربوط  هاي  نما، از ردیف  سنگهاي  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی  در عملیات .3
 گردد.  می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازي  بهاي اضافه

شود. با   انجام  بنایی  حجم  در تمام  که  است  تراش نیم و سرتراش  سنگ به  مربوط  ترتیب  ، به080502 و 080501  هاي  ردیف  بهاي .4
 نخواهد شد.   موارد پرداخت  در این  نماسازي  بهاي ، اضافه یاد شده  هاي  ردیف  هاي قیمت  پرداخت

 شود.  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح  ، بر حسب081101  ردیف  بهاي .5
 شود.  نمی  پرداخت 080701  ، ردیف080601  ردیف  با پرداخت .6
 .  است  نشده  بینی پیش  منحنی  صورت  به  سنگ  نماي  تراش  ، هزینۀ080601  در دیف  .7

  عنیبه م 1:5  ملات  مثال  . براي است  ها تقریبی آن حجمی  نسبت  ،و سیمان  ماسه  اختلاط  ها براي ملات هاي شرح ردیف در نامبرده  هاي نسبت
هاي کارهاي بنایی جدول مربوطه  اما در هرحال ملاك تعیین مقدار سیمان مصرفی در ملات، است  ماسه  حجم 5  در مقابل  سیمان  حجم  یک

 بها است. در کلیات فهرست
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 سنگ ملیات بنایی با . عل هشتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمکعب ۵,۴۶٧,٠٠٠  
تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی 

 گالوانیزه و قلوه سنـگ.
٠٨٠١٠٣ 

 مترمکعب ٧,٣۶٣,٠٠٠  
ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی تهیه، 

 گالوانیزه و سنـگ لاشه.
٠٨٠١٠۴ 

 ٠٨٠٢٠١ در پی. ١:۵بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب ٠٠٠,۶,۴۴۵  

 ٠٨٠٢٠٢ در پی. ١:۴بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان  مترمکعب ۶,۵٧٧,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٣ در پی. ١:٣سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان بنایی با  مترمکعب ٠٠٠,٧۴۵,۶  

 مترمکعب ۶٧٨,٠٠٠,١  
های بنایی با سنـگ لاشه در پی، برای  بها به ردیف اضافه

 بنایی در دیوار.
٠٨٠٣٠١ 

  
 مترمربع ١,٠۴٣,٠٠٠

های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت  بها به ردیف اضافه
کشی با نماسازی با سنـگ لاشه موزاییکی همراه با بند 

 ملات ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۶٩۶,١

های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت  بها به ردیف اضافه
، با ارتفاع مساوی در هر رگ همراه  نماسازی با سنـگ بادبر

 با بند کشی با ملات ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٢,٨١١,٠٠٠

بابـت های بنایی با سنـگ لاشه،  بها به ردیف اضافه
نماسازی با سنـگ سر تراش همراه با بند کشی با ملات 

 ماسه سیمان.

٠٨٠۴٠٣ 

 مترمکعب ١٣,٣٨٨,٠٠٠  
همراه با  ١:٣بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سیمان 

 بند کشی با ملات ماسه سیمان.
٠٨٠۵٠١ 

 مترمکعب ١٩٧,٠٠٠,١۴  
همراه  ١:٣بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان 

 با بند کشی با ملات ماسه سیمان.
٠٨٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ١,١٣٣,٠٠٠

های قوسی شکل (این  بها برای بنایی در طاق پل اضافه
 ١٠بها شامل بهای چوب بست پلهای قوسی تا دهانه  اضافه

 متر است). ١٠متر و خود 

٠٨٠۶٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٩٧٧  
صورتی بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در  اضافه

 که بنایی در انحنا انجام شود.
٠٨٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٩١٣

 ۵بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از  اضافه
بها برای  متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه

متر یک بار، برای  ١٠تا  ۵حجم بنایی واقع در ارتفاع 
و به همین ترتیب متر دو بار  ١۵تا  ١٠حجم بنایی واقع در

 شود. های بیشتر پرداخت می برای ارتفاع

٠٨٠٨٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣۵٩  
بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی پایین تر  اضافه

 از تراز آب زیرزمینی انجام شود.
٠٨٠٩٠١ 
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 سنگ ملیات بنایی با . عل هشتمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترمکعب -۵٠٠,٩٧١

های بنایی با سنگ، در صورتی که از  کسر بها به ردیف
بری ترانشه های واقع در   لاشه حاصل از کوهمصالح سنگ 

 مسیر استفاده شود.

٠٨١٠٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٣٢۵  
تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم 

 و به هر شکل.
٠٨١١٠١ 

 درصد ١۵  
های این فصل برای اجرای کار در  بها به ردیف اضافه

 فضای بسته.
٠٨١٢٠١ 

  

 درصد ۴

های این فصل، هرگاه فاصله محل  بها به ردیف اضافه
متر  ١۵٠ترین دهانه دسترسی بیش از   اجرای کار تا نزدیک
متر اول یک بار،  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر 

های  متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله ٢۵٠
 شود. بیشتر پرداخت می

٠٨١٢٠٢ 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 ارهای متفرقه . کل نهمفص

 قدمه م
 
 هاي این فصل، هزینه حمل مصالح به هر فاصله منظور شده است.   در ردیف .1
 تهیه مواد آب بندي و پرکردن درز انبساط باید طبق نقشه و مشخصات یا دستور کار مهندس مشاور انجام شود.  .2
هاي   هاي مربوط به اجراي قشرهاي محافظ زیر و روي ورقه  در ردیف پوشش ژئوتکستایل، هزینه همپوشانی منظور شده است. هزینه .3

 شود.  لیات خاکی پرداخت میهاي فصل عم  ژئوتکستایل، برحسب مورد، طبق ردیف
ردیف تخلیه آب بوسیله پمپ براي آبکشی از محل اجراي کارهایی که زیر تراز آبهاي زیرزمینی واقع شده و تخلیه آن به روش پمپاژ  .4

. این شود. این ردیف براي تمام عملیات مربوط به فصلهاي مختلف این فهرست بها در نظر گرفته شده است باشد، برآورد می الزامی می
ردیف، با توجه به طرح آبکشی بوسیله پمپ (مشخصات پمپها، نحوه استقرار و قدرت مؤثر آنها) که به تائید مهندس مشاور و کارفرما 

شود و مبناي  رسیده باشد و عملکرد دستگاههاي پمپاژ، اندازه گیري و با امضاي پیمانکار، مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه می
ها، تامین  تواند با انجام آزمایشهاي لازم قدرت مؤثر را تعیین کند. هزینه مصرف برق، لوله کشی یرد. مهندس مشاور میگ پرداخت قرار می

هاي مورد نیاز و نیروي انسانی لازم در  پمپ، حفر کانال و گودال براي هدایت آب و آماده سازي محل نصب پمپ و ساخت حوضچه
 بهاي واحد منظور شده است. 

هاي مربوط به حفاري و احداث سکو، تعبیه انکر بولت،   هاي مربوط به تهیه مصالح و اجراي پیلارهاي نقشه برداري کلیه هزینه  در ردیف .5
 ها در نظر گرفته شده است.   تهیه مصالح و اجراي فونداسیون و. . . . تا رنگ آمیزي لوله

 باشد هزینه آن از فصل عملیات خاکی قابل پرداخت است. ها چنانچه عملیات خاکی مورد نیاز  هاي مربوط به زهکش  در ردیف .6

که  ییها تونل ساختمان دوران براي دستگاه برچیدن و تونل تهویه تأمین ،موتوري تهویه دستگاه نصب و تهیه شامل ،091001 ردیف  بهاي .7
 پرداخت ،تونل کامل اتمام تا تدریج به و کار پیشرفت نسبت بار و به تنها یک شود و ، اجرا میT.B.Mصرفا با استفاده از دستگاه حفار 

  شود. می
متر مربع  70باشد. به طور مثال چنانچه تونلی با مقطع تمام شده  ، فضاي تمام شده داخل تونل می091001منظور از مترمکعب در بهاي ردیف 

 مترمکعب خواهد بود. 700000ملیات اجرایی متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد، مقدار لحاظ شده در این ردیف بعد از اتمام ع 10000و 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١۴٠٢ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۶٢٣,٠٠٠,١  
تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار 

(Flat Ribbed)  متر. سانتی ٢٢به عرض 
٠٩٠١٠١ 

  
 مترطول 

 Dumb)تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی 
Bell)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠١٠٢ 

  
 مترطول 

 Retro)تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع سه پری 
Fit)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠١٠٣ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار 
 ٢٢به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠۴ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار، 
 ٢٢به عرض  (Split Rib)حفره دار و شکاف دار 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠۵ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی شکاف 
 متر. سانتی ٢٢به عرض  (Split Dumbbell)دار 

٠٩٠١٠۶ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی حفره دار 
(Dumbbell with Center Bulb)  ٢٢به عرض 

 متر. سانتی

٠٩٠١٠٧ 

 مترطول ١,١۵٧,٠٠٠  
تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار 

(Flat Ribbed)  متر. سانتی ٢٢به عرض 
٠٩٠٢٠١ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی 
(Dumbbell)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠٢٠٢ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع سه پری 
(Retro Fit)  متر. سانتی ٢٢به عرض 

٠٩٠٢٠٣ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار 
 ٢٢به عرض  (Ribbed Center Bulb)و حفره دار 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠۴ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه 
 ٢٢به عرض  (Split Rib)دار، حفره دار و شکاف دار 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠۵ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی شکاف 
 متر. سانتی ٢٢به عرض  (Split Dumbbell)دار 

٠٩٠٢٠۶ 

  
 مترطول 

تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی حفره دار 
(Dumbbell with Center Bulb)  ٢٢به عرض 

 متر. سانتی

٠٩٠٢٠٧ 
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 ارهای متفرقه . کل نهمفص
 ١۴٠٢ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 درصد ۴  
،  برای هر یک ٠٩٠٢٠٧تا  ٠٩٠١٠١های  بها به ردیف اضافه
 متر عرض اضافی. سانتی

٠٩٠٢١١ 

 ٠٩٠٣٠١ تهیه و نصب انواع آب بند مسی. کیلوگرم ۵۴٩,٠٠٠,١  

 مترطول ۵٠٠,۶٣٧  
 ٢٠٠مشبک به قطر تا  P.V.Cتهیه و اجرای زهکش با لوله 

 متر. میلی
٠٩٠۴٠١ 

  
 مترطول 

تهیه و اجرای زهکش با لوله خرطومی مشبک به قطر تا 
 متر. میلی ٢٠٠

٠٩٠۴٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢,٧٢۶  
های  مصالح سنگی (فیلتر) و پوشش اطراف لوله  تهیه

 زهکش با آن.
٠٩٠۴٠٣ 

 دسیمتر مکعب ۶٠٠,٧٩  
مصالح، آب بندی و پرکردن درزهای بتن با ماسه   تهیه

 آسفالت.
٠٩٠۵٠١ 

 دسیمتر مکعب ٨۵١,٠٠٠  
مصالح، آببندی و پرکردن درزهای بتن با آیرولاستیک   تهیه

 ها. و لاستیک متراکم شونده و یا مشابه آن
٠٩٠۵٠٢ 

 دسیمتر مکعب ١۴۶,۵٠٠  
و پرکردن درزهای بتن با  مصالح، اندود پرایمر  تهیه

 آیرولاستیک و مواد پر کننده مانند پلاستوفوم.
٠٩٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣۶٠  
مواد قیری و اندود درزهای انقطاع، ساختمانی و   تهیه

 کنترلی.
٠٩٠۶٠١ 

  
 مترمربع 

انواع ژئوتکستایل و پوشش سطوح مختلف به هر   تهیه
 شکل.

٠٩٠٧٠١ 

  ۶٩,۵٠٠ 
کیلو وات 

 ساعت
انواع پمپ با   های اجرای کار به وسیله آب از محل  تخلیه

 هر توان.
٠٩٠٨٠١ 

 ٠٩٠٩٠١ تهیه مصالح و اجرای پیلار نقشه برداری. عدد   

 مترمکعب ۵٠٠,٢۵٠  
های حفاری شده  تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل

 ، برای دوره ساختمان.TBMبا دستگاه حفار 
٠٩١٠٠١ 

  

 درصد ٧

، هرگاه فاصله از نزدیکترین ٠٩١٠٠١بها به ردیف  اضافه
متر.  ٢۵٠متر باشد، به ازای هر  ٢۵٠دهانه دسترسی بیش از 

متر سوم دو بار، و به  ٢۵٠متر دوم یک بار،  ٢۵٠برای 
 های بیشتر. همین ترتیب برای طول

٠٩١١٠١ 
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 . حمل دهمل صف
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 . حمل دهمل صف

 مهمقد
  
دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان تنظیم برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول . 1

هاي مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر حمل براساس فاصلهضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه 
هاي حمل هاي حداکثر، ملاك پرداخت خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینههاي قابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصلهفاصله

 مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 
جلسه  ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبناي پرداخت بوده و صورت هاي حمل فاصله
هاي حمل) اضافه و یا  (کم یا زیاد شدن فاصلهیا منابع تامین مصالح  هاي حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن فاصله

 انکار اعمال نخواهد شد.کاهش پرداختی از این بابت به پیم
ها مورد استفاده قرار بها براي مقایسه براورد گزینه: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرست1تبصره 

 گیرد.  هاي قابل قبول مندرج در جدول، ملاك عمل قرار نمیگیرد، حداکثر فاصلهمی

هاي حداکثر ه طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهاي گیلان، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیتهایی که ب: در پروژه2تبصره 
فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل 

 شود.هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمی درج کند، فواصل درج شده در جدول مبناي پرداخت
چنانچه در زمان اجراي عملیات، تغییري در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاري مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر : 3تبصره 

درصد  30است پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا در فاصله حمل مصالح با درخو
 فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.

مصالح، بهاي شود از بابت تخلیه و بارگیري مجدد کنی، گود برداري و پی کنی تامین می، کانال. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداري2
 شود.اي پرداخت نمی جداگانه

هاي حمل  شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف هاي حمل ذکر شده در جدول محاسبه و پرداخت می . هزینه حمل صرفا براساس فاصله3
 هاي دفترچه فهرست بها و مقادیر کار براي محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست. مندرج در هر یک از فصل

بینی نشده باشد، هزینه  اي در جدول پیش فاصله ،چنانچه در حین اجراي عملیات کار جدیدي به پیمانکار ابلاغ شود که براي حمل آن. 4
 شود. حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدي براي حمل ایجاد نمی

هاي مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا  فاصلهشوند،  . در کارهایی که بر اساس ترك تشریفات مناقصه واگذار می5
 فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبناي پرداخت خواهد بود.

تر، و کیلوم 30  ، تا فاصله تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینۀکیلومتر، هاي با واحد تن. در ردیف6
مازاد بر   حمل  . هزینه است  شده  بها، در نظر گرفته  فهرست  این  هاي سایر فصل  هاي ردیف  ، در قیمت مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  همچنین

  .شود می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس  کیلومتر حسب 30
کنی، پی کنی براي مصرف در خاکریزي (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز انالهاي حمل مصالح حاصل از خاکبرداري، کبراي ردیف. 7

شود حجم خاك براي محاسبه هزینه حمل، حجم خاك یا سنگریزي کوبیده شده در خاکریزها یا ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور می
فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبناي محاسبه هزینه  ها باید باشد. براي ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو،سنگریزي

 گیرد. حمل قرار می
 شود.هاي ساخته نشده و یا شنی اضافه پرداختی اعمال نمی. بابت حمل در راه8
 گیرد.هاي مترتب منظور شده و از این بابت اضافه پرداختی صورت نمیها، افت و ریز و صعوبت. در بهاي واحد ردیف9
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 . حمل دهمل صف
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 هاي حمل مصالحول فاصلهجد

 
 ردیف

 فاصله حمل عملیات
 (کیلومتر)

حداکثر فاصله حمل قابل 
 قبول (کیلومتر)

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  1
 هاي معمولیخاکریزي

 25 

کانال کنی، گودبرداري و پی کنی ها براي مصرف در  ،يحمل مواد حاصل از خاکبردارفاصله  2
 خاکریزیهاي سنگی

 25 

 15  هاي معمولیيزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  3
 10  سنگیهاي يزیحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکرفاصله  4
 --  حمل به دپو خاك نباتیفاصله  5
 15  (خاك، سنگ، لجن و نظایر آن) نامناسب یا مازادحمل به دپو مصالح فاصله  6
 15  فاصله حمل مواد حاصل از تخریب 7
 --  یحمل آب براي استفاده در عملیات خاکفاصله  8
 --  حمل آب براي ساخت و عمل آوري بتنفاصله  9
 75  يحمل ماسه بادفاصله  10
 --  اي بدنه سدفاصله حمل مصالح پوسته رودخانه 11
 --  مصالح خاکی بدنه سدحمل فاصله  12
 --  مصالح سنگی بدنه سد حملفاصله  13
 --  مصالح فیلتر ریزدانهحمل فاصله  14
 --  مصالح فیلتر درشت دانهحمل فاصله  15
 --  حمل مصالح زهکش فاصله 16
 --  مصالح رودخانه اي زهکش زیر ریپ رپحمل فاصله  17
 --  زهکش زیر ریپ رپمصالح کوهی حمل فاصله  18
 50  (رودخانه اي) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 19
 50  (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن یحمل مصالح سنگ فاصله 20
 20  حمل بتن با تراك میکسر فاصله 21
 30  سنگی ییبراي بنالاشه حمل سنگ  فاصله 22
 30  سنگی ییبراي بنامالون حمل سنگ  فاصله 23
 25  حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه فاصله 24
 --  رس حمل فاصله  25
 50  مصالح سنگی هسته آسفالتیحمل فاصله  26
 300  قیر هسته آسفالتیحمل فاصله  27
 450  فاصله حمل میلگرد 28
 450  انواع آهن آلاتفاصله حمل  29
 300  فاصله حمل سیمان 30
 450  بنتونیتحمل فاصله  31
 --  فاصله حمل اهک 32
 50  فاصله حمل ماسه براي بنایی سنگی 33

 
 

 

۶۶  
 

 



 . حمل دهمل صف
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و 

 های معمولی ها برای مصرف در خاکریزی پی کنی
١٠١٧٠١ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و حمل 
 های سنگی ها برای مصرف در خاکریزی پی کنی

١٠١٧٠٢ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
های  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

  اضافه بر یک کیلومتر  معمولی
١٠١٧٠٣ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
های  مصرف در خاکریزیحمل از معدن قرضه تا محل 

 سنگی مازاد بر یک کیلومتر
١٠١٧٠۴ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو خاک نباتی 

١٠١٧٠۵ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد

١٠١٧٠۶ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب

١٠١٧٠٩ 

  ٣٩,۶٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی

١٠١٧١٠ 

  ٣٩,۶٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن

١٠١٧١١ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
  حمل ماسه بادی

١٠١٧١٢ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 ای بدنه سد حمل مصالح پوسته رودخانه

١٠١٧١٣ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح خاکی بدنه سد

١٠١٧١۴ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح سنگی بدنه سد

١٠١٧١۵ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح فیلتر ریزدانه

١٠١٧١۶ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح فیلتر درشت دانه

١٠١٧١٧ 

  ١٩,٨٠٠ 
-مترمکعب 

 کیلومتر  
 حمل مصالح زهکش

١٠١٧١٨ 
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. حملدهمل صف
١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

بهای کل (ریال)  مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
واحد  شماره شرح

١٩,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
 ای زهکش زیر ریپ رپ حمل مصالح رودخانه

١٠١٧١٩ 

١٩,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
 حمل مصالح کوهی زهکش زیر ریپ رپ

١٠١٧٢٠ 

٢۵,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
تا ای) بتن از محل معدن  حمل مصالح سنگی (رودخانه

محل تولید بتن
١٠١٧٢١

٢۵,٨٠٠
-مترمکعب 

 کیلومتر  
حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل 

تولید بتن
١٠١٧٢٢

۶١,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
 حمل بتن یا ملات با تراک میکسر

١٠١٧٢٣ 

٢۵,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
 حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی

١٠١٧٢۴ 

٢۵,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
 حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی

١٠١٧٢۵ 

١٩,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ 

با سنگ لاشه
١٠١٧٢۶

١٩,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
 حمل رس

١٠١٧٢٧

١٩,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
 حمل مصالح سنگی هسته آسفالتی

١٠١٧٢٨ 

٢۵,٨٠٠
-مترمکعب 

کیلومتر  
 حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف

١٠١٧٢٩

کیلومتر  -تن  حمل قیر هسته آسفالتی ١٠١٨٠١ 

کیلومتر  -تن  حمل میلگرد ١٠١٨٠٢ 

کیلومتر  -تن  حمل انواع آهن آلات ١٠١٨٠٣ 

کیلومتر  -تن  حمل سیمان ١٠١٨٠۴ 

کیلومتر  -تن  حمل بنتونیت ١٠١٨٠۵ 

کیلومتر  -تن  حمل آهک ١٠١٨٠۶ 

۶٨

11,600

11,600

11,600
11,600

11,600

7,400



 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 ١۴٠٢سد سازی سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 

  مهمقد
 
طبق ، کار اياجر يبند نزمابه برنامه  وجهت اب ود، باش زنیا دموران، پیم وعموض اياجر يبرا شود که می قاطلا لحیمصا به، پاي کار لحمصا. 1

 لحمصا دورو ام. هنگدباش رششما یا يگیر ازهاند لقاب شود که ارانب یشکل به بطور مرت به گاهکار رد و هتهی انکارپیم طتوس، فنی صاتمشخ
 شود.  یمتنظ ورمشا دسمهن ضورباح، شده است صمشخ دورو ریختا و ارمقد، آن، نوع در که دورو هجلس تصورد، بای گاهکار به
 فردی رتبصوورد، برآ هتهی امهنگ، شود ورپاي کار منظ لحاست جزو مصا مزلا است و هدرج نشد ستپیو ستفهر در انام آنه که لحیا. مص2

 شود.  می فهیاد شده اضا ستفهر دار به رهستا
 اندازيارب و وطمرب هايفصلهاي   ردیف مهمقد شده در یپیش بین لهفاص حمل تاگیري، بار نههزیمه، ضمی ستهاي فهر  ردیف تقیم در. 3

 درج شده در ردموا ثناياست بهلح، مصا ادحمل ماز يبرا اختیپرد گونهیچه شده است و تهنظر گرف درم، منظ تصور به گاهکار در لحمصا
 شود.  نمی امانجها،  فصل مهمقد
 لحمصا يبها ددرص 70انکار، پیم یمال هبنی یتتقو يراب شود و می يگیر ازهنداپاي کار،  لحمصا ارمقدت، موق یتوضع تصور هتهی امگ. هن4

  ضریب اي، ضریب منطقه و با احتساب )دشون می ادحمل ماز نههزی ولمشم که لحیمصا ي(برا 7/0بدون اعمال ضریب حمل  نهزیه پاي کار و
 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي ضریب و  بالاسري

 بلمقا در که سبیمحل منا در را اآنه دبای انکاریمپ است و انکارپیم هعهد بهان، مدت پیم در، پاي کار لحمصا داريگهن حفظ و ولیتمسئ. 5
 کند.  ارانبد، باش نمصو ملعوا رایس جوي و ملعوا
شده  تهنظر گرف در تموق یتهايوضع تصور پاي کار در لحمصا يبها سبهمحا يپاي کار برا لحمصا ستفهر شده در ینتعی لحنرخ مصا. 6

 . است
شود.  ورپاي کار منظ لحهیچ نوع مصا یدنبای، قطع یتوضع تصور نینمچه وت، موق یلتحو از پس تموق یتوضع تصور خرینآ. در7

 شود.  جخار گاهکار از انکارپیم طتوس دبای، است انکارپیم به لقتعم و دهمان یباق ارگاهدرک که فمصر بر ادماز لحمصا
کار، بنا مقتضیات پروژه و توافق پیمانکار و مهندس  ) قابل پرداخت در مصالح پاي411001حداکثر حجم سگمنت بتنی (ردیف شماره  .8

  شود. مشاور تعیین می
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 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٠١٠١ . ماسه شسته مترمکعب ۵٨١,٠٠٠,١  

 ۴١٠١٠٢ . شن شسته مترمکعب ۵٠٠,٠٠٠,١  

 ۴١٠٢٠١ ای. از مخلوط رودخانهمصالح پوسته  مترمکعب   

 ۴١٠٢٠٢ مصالح پوسته از سنگ کوهی. مترمکعب   

 مترمکعب ٨۵٢,٠٠٠  
مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده از مخلوط 

 ای. رودخانه
۴١٠٢٠٣ 

 ۴١٠٢٠۴ مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده  از سنگ کوهی. مترمکعب ١,٢٧٧,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠١ سنگ بادبر. مترمکعب ٢,٣٩٧,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٢ سنگ سر تراش. مترمکعب ٧,٣٩٧,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٣ سنگ نیم تراش. مترمکعب ٨,٣۴٠,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠۴ سنگ تما م تراش. مترمکعب ٠٠٠,١١,٧١۴  

 ۴١٠۴٠١ سیمان پر تلند نوع یک. تن ٠٩٠,٠٠٠,۶  

 ۴١٠۴٠٢ سیمان پرتلند نوع دو. تن ۴۴٨,٠٠٠,٧  

 ۴١٠۴٠٣ سیمان پرتلند نوع پنج. تن ٠٠٠,٧,٨۵۵  

 ۴١٠۵٠١ مواد منفجره. کیلوگرم ۵٠٠,۵٨١  

 ۴١٠۵٠٢ انواع فتیله. مترطول ۵۴,۴٠٠  

 ۴١٠۵٠٣ انواع چاشنی. عدد ٢١٨,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۴ آنفو. کیلوگرم   

 ۴١٠۶٠١ انواع تیر آهن. کیلوگرم ٢۵۴,۵٠٠  

 ۴١٠۶٠٢ انواع ناودانی. کیلوگرم ٢٣۶,۵٠٠  

 ۴١٠۶٠٣ انواع نبشی. کیلوگرم ٠٠٠,٢٢۴  

 ۴١٠۶٠۴ انواع تسمه. کیلوگرم ۵٠٠,٣٠٩  

 ۴١٠۶٠۵ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ٢٩٩,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ٢۶٩,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٢ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ٢٢٩,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٣ های فولادی. انواع لوله کیلوگرم   

 ۴١٠٨٠١ انواع الکترود. کیلوگرم ۵٠٠,۴۴٨  

 ۴١٠٩٠١ بنتونیت. تن ٠٠٠,٩۴۴,١۵  
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 پای کار لح. مصا١ ستویپ
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمکعب ١۴٠,٠٠٠,٢۴  
های حفاری شده با  سگمنت بتنی برای نصب در تونل

TBM. 
۴١١٠٠١ 
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  بالاسری  های هزینه  اقلام  . شرح٢  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  بالاسري  و هزینه  عمومی  بالاسري  هزینه به  طور کلی  ، به بالاسري  هزینه

 
  عمومی  بالاسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1

 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  نانکارک  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1

 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1

 . دفتر مرکزي  محل  رهیا اجا  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1

 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1

 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهلاك  هزینه .6ـ1

 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1

 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1

 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1

 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1

 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1

 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1

 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1

 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1

 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1

 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1

 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1

 کار  بالاسري  . هزینه2
 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  نوع ، از هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2

 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2

 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  . هزینه2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  . هزینه2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  . هزینه1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  . هزینه2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  سنح  وجوه  نامه  ضمانت  . هزینه3ـ2ـ2
 . مالیات  . هزینه3ـ2
 . سود پیمانکار.4ـ2
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 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي . هزینه5ـ2
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  . هزینه1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه. 2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  . هزینه3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  . هزینه4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  . هزینه5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  . هزینه6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه،  پست  هاي . هزینه7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  . هزینه8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  وازم، ل ، چاپ فتوکپی  . هزینه9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  . هزینه10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي . هزینه6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي . هزینه1ـ6ـ2
 ، در حد نیاز کار.)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  . هزینه2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  . هزینه3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي . هزینه4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي . هزینه5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي . هزینه6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آلات ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آلات ماشین  تعمیرگاهدر   شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  ) هزینه1  توضیح
 . است  نشده  منظور  بالاسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي ) در طرح2 توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  بالاسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 

 

 عاریف ت . 1

جهیز کارگاه، عبارت از اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تـا آغـاز و انجـام دادن عملیـات     ت. 1-1
 موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارك پیمان، میسر شود. 

گیرنـد، ماننـد    ورد بهـره بـرداري قـرار مـی    شود که براي پشتیبانی عملیـات اجرایـی، م ـ   اختمانهاي پشتیبانی، به ساختمانهایی اطلاق میس. 1-2
کارگاههاي سر پوشیده، شامل کارگاههاي تاسیساتی، آهنگري، نجاري، آرماتوربندي، باطري سازي، صافکاري، نقاشی، سـاخت قطعـات پـیش    

نسـفورماتورها ومولـدهاي   ن آلات، انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکـار، اطـاق محـل ترا   یساخته و مانند آن، تعمیرگاههاي سرپوشیده ماش
 . برق

شود که براي افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد،      اختمانهاي عمومی، به ساختمانهایی اطلاق میس. 1-3
، درمانگـاه، رختشـویخانه،   انه، مهمانسراي پیمانکار، ساختمانهاي مسـکونی، غـذاخوري، آشـپزخانه، نـانوایی، فروشـگاه     خمانند دفاتر کار، نماز

 سرویسهاي بهداشتی، تلفنخانه، پارکینگهاي سرپوشیده  
حوطه سازي، شامل خیابان بندي، سیستم جمع آوري و دفـع آبهـاي سـطحی و فاضـلاب، ایجـاد خـاکریز و کانالهـاي هـدایت آب و         م. 1-4

هـاي    ر برابر سـیل)، فضـاي سـبز، انبارهـاي روبـاز، زمـین      هاي اصلی د  اظت کارگاه در مقابل سیل (بجز حفاظت سازهفتمهیدات دیگر براي ح
 ورزشی، پارکینگهاي روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهاي مشابه است.  

راي کـار، از سـوي کارفرمـا    ر آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجدنظور از ورودي کارگاه، محل یامحلهایی از کارگاه است که م. 1-5
 شود.   اسناد و مدارك پیمان تعیین می شود. مشخصات ورودي کارگاه براي تامین هر یک از نیازهاي پیشگفته، در تامین و تحویل پیمانکار می

ظت مصـالح و تجهیـزات   نمایی تجهیز کارگاه، براي نگهداري و حفاانبار کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که با توجه به طرح جا. 1-6
 شود.   با رعایت دستورالعملهاي مربوط، از آنها استفاده می

اه دسترسی، راهی است که یکی از راههاي موجود کشور را به کارگاه متصل کند. پرداخت بابت احداث آن از فهرست بهاي پایـه راه و  ر. 1-7
 شود.  باند فرودگاه انجام می

 شود.   ، احداث میتهاي اجراي عملیا د که براي دسترسی به محل یا محلاههاي سرویس، راههایی هستنر. 1-8

اههاي ارتباطی، راههایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد سوزا و مانند آن را، بـه طـور مسـتقیم یـا بـا واسـطه       ر. 1-9
 کند.  هاي اجراي عملیات متصل می راههاي دیگر، به راههاي دیگر یا محل یا محل

شد، امـا بـه علـت انجـام عملیـات       قبلاً از مسیر موجود انجام می اه انحرافی، راهی است، که براي تامین تردد وسایل نقلیه عمومی کهر. 1-10
 موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.  

یسـات و ماشـین آلات بـه روش احـداث یـا      هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمانها، تاس  نظور از تامین در شرح ردیفم. 1-11
بهـره   انات موجود درمحل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدامهاي مربوط به نگهـداري و کنصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن آنها از ام

 برداري ازآنهاست.  
دن مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، و دیگـر  رچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوري مصالح، تاسیسات و ساختمانهاي موقت، خارج کرب. 1-12

ها و محلهـاي تحـویلی کارفرمـا، طبـق نظـر کارفرماسـت. در        ز کردن و به شکل اول برگرداندن زمینیتدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تم
بـه پاکسـازي از زوایـد و تسـطیح     صورتی که توپوگرافی زمین به علت نیاز در زمان تجهیز تغییر یافته است، به شکل اول برگرداندن محـدود  

 باشد و لازم نیست توپوگرافی عینا به شکل اول برگردانده شود.   نسبی زمین می
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 وش تهیه برآوردر. 2

هندس مشاور یا واحد تهیه کننده فهرست بها، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده براي اجراي آن، م. 2-1
هاي پیش بینی شده در فهرست تجهیز و   هاي مربوط را طبق ردیف  جهیز کارگاه تعیین و بر مبناي آن، هزینهتاقتصادي ترین روش را براي 

به صورت مقطوع (به جز   بالاسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن هاي محل اجراي عملیات پیوست، بر حسب قیمت برچیدن کارگاه این
اي براي تجهیز و برچیدن کارگاه  هاي مورد نظر، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه  هاي غیر مقطوع) برآورد کرده و در برابر ردیف  ردیف

هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و  تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف ه و پیمان، پیش بینی کند.لازم باشد، آن را در اسناد مناقص
 باشد. دار مجاز نمی شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره پرداخت می

شـود. در   اصل، به عنوان برآورد آنها منظور مـی شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و ح براي ساختمانهایی که احداث می 
مورد ساختمانهاي پیش ساخته، مانند کاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها، مانند قابهاي فلزي، هزینه حمل و نصب، اسـتهلاك و سـرمایه   

شـود. در پیمانهـایی کـه از چنـد رشـته       یگذاري آنها، در طول اجراي کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور م
 .  شود میشود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه براي کل کار تهیه  فهرست بهاي واحد استفاده می

شود، به صورت موقت و براي دوره اجرا در  هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می  اختمانها، تاسیسات و راههایی که در برآورد هزینهس. 2-2
هاي تجهیز کارگاه، باید با اولویت دادن به اجراي تاسیسات جنبی یا زیربنایی که درطـرح بـراي دوره     شود. به منظور تقلیل هزینه نظر گرفته می

ن بهره برداري پیش بینی شده است و در دوره اجرا قابل استفاده خواهد بود، از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگـاه اسـتفاده شـود و ای ـ   
شـود.   موضوع در اسناد و مدارك پیمان درج شود. در این حالت، هزینه احداث به صورت جداگانه در فهرست بهاي پایـه مربـوط منظـور مـی    

چنانچه براي تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راههاي کارگاه یا تامین ساختمانهاي مسـکونی، اداري، پشـتیبانی وعمـومی یـا سـایر مـوارد، از       
شود استفاده شود، باتوجه به اینکه هزینه آنها به صورت جداگانـه   ی یا زیربنایی که براي دوران بهره برداري از طرح پیش بینی میتاسیسات جنب

شـود و صـرفاً هزینـه نگهـداري و      اي براي ایجاد تاسیسات یـاد شـده در تجهیـز و برچیـدن کارگـاه منظـور نمـی        پیش بینی شده است، هزینه
 شود.   دوران اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور میبرداري آنها در  بهره

آب، برق، گاز ومخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در اسناد و مدارك پیمان، مشخص شود. چنانچه براي انتقال آب، بـرق،   نحوه تامین. 2-3
لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، براي دوره اجرا لازم باشد، گاز و برقراري ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسري یا محلی تا ورودي کارگاه، 

 باید چگونگی انجام دادن آن در اسناد و مدارك پیمان، پیش بینی شود.  
نانچه کارفرما در نظر دارد تدارك برق رسانی تا ورودي کارگاه را به عهـده بگیـرد، کـه کارهـاي آن، شـامل نصـب ترانسـفورماتور و        چ. 2-4

هـاي انشـعاب و     بت برق (دیمانـد) و هزینـه  اهاي ث  نصب تیرهاي برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودي کارگاه، پرداخت تعرفهمتعلقات آن، 
اي از  شـود و هزینـه   اشتراك برق و سایر کارهاي مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخص در اسناد و مدارك پیمان درج می

شود. چنانچه تدارك برق تا ورودي کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از  برچیدن کارگاه، منظور نمی این بابت در تجهیز و
 شود.   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه و در ردیف متناظر این فصل پیش بینی می  هاي قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه  کسر هزینه

از شـبکه   کارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودي کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت اسـتفاده  ر صورتیکهد. 2-5
هـاي اشـتراك و انشـعاب آب و سـایر       لوله کشی آب که کارهاي آن، شامل اجراي خط انتقال آب از شبکه تا ورودي کارگاه، پرداخـت هزینـه  

هاي برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسـناد و مـدارك     چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینهکارهاي مشابه است، با احداث 
نانچه تدارك آب رسانی تا ورودي کارگاه یا احـداث  . چشود اي از این بابت درتجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. و هزینه پیمان درج می

هاي تجهیز و برچیدن کارگـاه، منظـور     هاي قابل برگشت در پایان کار، جزو هزینه  هزینه آن پس از کسر هزینه چاه آب، به عهده کارفرما نباشد،
 شود.   می
ا وجود این که در شرایط عمومی پیمان، تامین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد، تمـام  ب. 2-6
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جهیزکارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از سوي پیمانکار را در اسناد و مدارك پیمـان، پـیش بینـی نمایـد.     یا قسمتی از زمین ت

را انجـام   هزینه خرید یا اجاره آن را در فصل تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید. در صورت نیاز براي خرید زمین، پیمانکـار اقـدامات لازم  
هاي  خریـداري   شود، مالکیت تمام زمین نماید. با توجه به اینکه بهاي خرید زمین در این فصل پیش بینی می ریداري زمین میداده و اقدام به خ

 شده از ابتدا با کارفرما خواهد بود.  
عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده اسـت، هـر نـوع     ه استثناي تعهداتی که در این فهرست بها و شرایطب. 2-7

 اختیار پیمانکار قرار دهد، باید در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شود.   رتسهیلات دیگري که کارفرما در نظر دارد براي تجهیزکارگاه د
جهیـزات مـورد نیـاز در کارگاههـایی ماننـد تاسیسـات، آهنگـري، نجـاري،         زینه سرمایه گذاري، استهلاك، بهره برداري و نگهـداري ت ه. 2-8

هـاي    هاي فصلهاي مربوط، گنجانده شـده اسـت و از ایـن بابـت، در ردیـف       آرماتوربندي و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهاي واحد ردیف
 شود.   اي منظور نمی چیدن کارگاه، هزینهرتجهیز و ب

هاي فصلهاي مربوط در نظر گرفته شده است و از ایـن    اشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیفزینه تجهیز تعمیرگاههاي مه. 2-9
 شود.   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی  اي در ردیف بابت، هزینه

اي  ست و از این بابت، هزینهها در فصلهاي مربوط، محاسبه شده ا  زینه آب و برق مصرفی براي اجراي عملیات، در بهاي واحد ردیفه. 2-10
 شود   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی  در ردیف

مسـتمر    هـاي  (هزینـه   بالاسـري   در هزینـه  هاي مسـتمرکارگاه   زینه غذاي کارکنان و کارگران پیمانکار در کارگاه، حسب مورد در هزینهه. 2-11
که لازم است پیمانکار تسهیلاتی براي تامین غذاي کـارگران   یرکارهای. دبینی شده استها پیش  و هزینه نیروي انسانی در بهاي ردیف  ) کارگاه

 شود.   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می  کند فراهم نماید، این هزینه جزو هزینه بیش از آنچه مقررات و قانون الزام می
زمایشگاه، در کارگاه ضروري است شمار استفاده کننده از غذا در اسناد رکارهایی که تامین غذاي کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آد. 2-12

 شود.   هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می گردد و جزء هزینه شود و هزینه آن به طور مقطوع برآورد می و مدارك پیمان تعیین می
کـار مجـاز    آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجـراي یش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و پ. 2-13

 نیست.  
، 420607، 420502، 420204، 420203) شـامل:  هـاي علامـت دار (    هـاي تجهیـز و برچیـدن کارگـاه، بجـز ردیـف        مع هزینـه ج. 2-14

ــف و 420104 و 421501و  421401، 421301، 421201، 421101، 421003، 420702، 420701، 420608 ــام     ردی ــه انج ــوط ب ــاي مرب ه
درصـد مبلـغ    8هاي فـوق نیـز نبایسـتی از     ها توسط پیمانکار نباید از ده درصد مبلغ برآورد هزینه اجراي کار بیشتر شود، جمع ردیفآزمایش

تجهیـز و برچیـدن    برآورد هزینه اجراي کار بیشتر شود در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیـین شـده، بیشـتر باشـد، هزینـه     
 کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترك مناقصه، به دبیر خانه شوراي عالی فنی براي تصویب ارسال شود.  

 يیف مربوط به تامین و تجهیز انبار ناریه شامل احداث ساختمان انبار مواد ناریه به انضمام محوطه سازي، فنس کشی و سـاختمانها رد. 2-15
باشد، حفاظت از مواد ناریه و وسایط نقلیه مورد نیاز و سایر عوامل بـه عهـده پیمانکـار بـوده و ایـن امـر تحـت         جنبی مثل نگهبانی و غیره می

 نظارت عوامل حراست کارفرما و نیروي انتظامی خواهد بود.  
از یک پمپ بنزین اسـتاندارد بـا حـداقل دو پمـپ      . ردیف تامین سوخت رسانی داخل کارگاه شامل احداث و نگهداري و بهره برداري2-16

رسـد. در   شامل پمپ بنزین، پمپ گازوئیل، سوله، ساختمان کنترل، تجهیزات اطفاي حریق و مخازن با ظرفیتی که به تایید مهندس مشـاور مـی  
روري مبلغ برآورد متناسبا کاهش صورتی که به علت کوچک بودن طرح نیاز به همه این تجهیزات نباشد، در ردیف مربوط با ذکر تجهیزات ض

 شود.   داده می
 هاي سرویس و ارتباطی: . احداث و نگهداري راه2-17

به هر مقدار در کارگـاه منـوط بـه اخـذ مجـوز قبلـی        سرویس و ارتباطیبا توجه به راههاي موجود در کارگاه، احداث هرگونه راه . 2-17-1
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 باشد.  کارفرما می تصویبازمهندس مشاور و 

موقت کارگاه را با شرح جزئیـات   يراهها این : پیمانکار موظف است طرح تفصیلی و ارتباطی هاي سرویس طراحی و ساختمان راه. 2-17-2
 و درنظر گرفتن موارد زیر تهیه و بعد از تائید مهندس مشاور نسبت به احداث آن اقدام نماید. 

ماشین آلات و چگونگی ترافیک مورد نظـر و منـتج از برنامـه کارگـاه بـوده و در      مشخصات هندسی این راهها باید متناسب با نوع . 2-17-3
) امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشـور   86حداقل مشخصات باید با معیارهاي طرح هندسی راههاي روستایی (نشریه شماره 

 تطبیق نماید. 
 با جنس زمین و تائید مهندس مشاور باشد.  ها و خاکریزیها باید متناسب  شیب خاکبرداري. 2-17-4

ها و آبروها باید متناسب با وضع جوي و آبهاي منطقه و به لحاظ کمیت و کیفیـت در حـدي باشـد کـه       هاي کنار ترانشه  طرح کانال. 2-17-5
 د ایجاد نشود.  اي در برنامه زمانی طرح به لحاظ احتمال تخریب و قطع راه ناشی از سیل و بارانهاي شدی هیچگونه وقفه

هـاي نگهـداري     باید متناسب با سنگینی یا سبکی و مقدار ترافیک، در حد بهینه در رابطه با هزینـه  به انتخاب پیمانکار نوع روسازي. 2-17-6
 متر رویه شنی داشته باشد.   سانتی 20حداقل باید راه و استهلاك ماشین آلات باشد. در هر صورت، 

ئم راهنمایی و رانندگی وسایل ایمنی راهها (مثل گارد ریل و جان پناه) در نقاط لازم طبـق نظـر مهنـدس مشـاور     تعداد و انواع علا. 2-17-7
 خواهد بود.  

امور نظام فنـی و اجرایـی سـازمان برنامـه و بودجـه       101به لحاظ عملیات اجرایی، مشخصات فنی و عمومی راهها ( نشریه شماره . 2-17-8
 باید رعایت شود.   )کشور

اي در برنامـه   در حدي که هیچگونـه وقفـه   دسترسی، انحرافی و ارتباطی پیمانکار موظف به نگهداري راههاي سرویس -نگهداري . 2-17-9
باشد. هیچنین این نگهداري باید در حدي باشد که ایمنی رفت و آمد عوامل کارفرما و مهندس مشاور و پیمانکـار   کاري طرح ایجاد ننماید، می

 رد نظر تامین نماید. را در راههاي مو
 باشد : می( ولی نه محدود به آنها) نگهداري راهها شامل کارهاي زیر 

هـاي صـدمه     و یا تعـویض سـازه   ترمیم ناهمواریهاي سطحی راه ناشی از ترافیک و تجمع آب و یا عبور آب و سایر عوامل. ترمیم و اصلاح -
 دیده ناشی از ترافیک و اوضاع جوي.  

 اي راه براي بهبود شرایط ترافیک.   فیله کردن مرتب و دورهشکل دادن و پرو -
 ها و یا ترمیم شیب خاکریزیها.    ریزش برداري شیب ترانشه -
 . ها  ها و کانالهاي زهکشی مشرف بر ترانشه  لایروبی آبروها و تمیز کردن و شکل دادن کانالهاي کنار ترانشه -
 آنها.   ترمیم پوشش کانالهاي پوشش شده و تمیز کردن -
 تعویض یا تعمیر و یا تکمیل علائم رانندگی و وسایل ایمنی راهها.   -
 چاره جویی و اجراي کارهاي لازم براي جلوگیري و یا کنترل گرد و خاك ناشی از ترافیک.   -

تواند در خاتمه کار با ارائه مصوبه کتبی کارفرما از پیمانکار بخواهد قسمتهاي مشخصی از راههاي سـرویس موقـت    تبصره : مهندس مشاور می
هاي ناشی از ایـن دسـتور طبـق      اید تا به عنوان راههاي زمان بهره برداري مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت هزینهنمایجاد شده را مرمت 

 با رعایت سایر ضوابط پیمان پرداخت خواهد شد.  کشور هاي فهرست بهاي راه و باند سازمان برنامه و بودجه تقیم
  بینـی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  چنانچه .2-18

تجهیـز و    در ردیفهـاي   بابـت   از ایـن   اي کارفرما باشد، هزینـه   عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی
  رشـته   واحد پایـه   بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  فرودگاه دآهن و بان راه، راه
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 رایط کلی  ش. 3

ائیـد  تهیه کرده و پس از ت 1000/1مانکار موظف است حداکثر طی یک ماه پس از ابلاغ پیمان طرح جانمایی تجهیز کارگاه را با مقیاس پی. 3-1
ه مهندس مشاور، آن را مبناي تجهیز کارگاه قرار دهد. پیمانکار موظف است قبل از آغاز اجراي ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه نقشه کلی ـ

ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز را با مقیاسهاي مناسب مورد تایید مهندس مشاور و طبق برنامه زمانبندي و بر اساس مشخصات فنـی عمـومی   
و با رعایت مقررات بهداشت محـیط زیسـت و    )امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور  55  شماره  (نشریهارهاي ساختمانی ک

ایران تهیه و به تایید مهنـدس مشـاور برسـاند. اجـراي عملیـات       2800شرایط عمومی پیمان و رعایت آیین نامه زلزله  23محیط کار برابر ماده 
 ایید مهندس مشاور خواهد بود. منوط به ت

ارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارك پیمان، براي تامین آب، برق، گاز و مخـابرات، پیمانکـار را بـه دسـتگاههاي     ک. 3-2
عمیق و موارد مشابه، بـراي  هاي دولتی براي گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه ناجرایی و سازما

 نماید.  استفاده موقت در دوره ساختمان معرفی می
رایط منطقه، در حد متعارف شیمانکار موظف است، عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده براي تجهیز کارگاه و همچنین پ. 3-3

عملیات تجهیز و برچیدن کارگـاه در اسـناد ومـدارك پیمـان درج شـده      به انجام برساند. در مواردي که مشخصات فنی اجرایی ویژه اي، براي 
 باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.  

شـود، تجهیـز    مدارك پیمان پیش بینی شده اسـت، انجـام مـی    . تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، درحدي که دراسناد و3-4
باشد و پرداخت اضافی از ایـن بابـت، انجـام     درپیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار میمازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده 

کنـد و   هاي مقطوع تجهیز و برچیدن کارگـاه تغییـر نمـی     شود و در صورتی که طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ پیمان تغییر کند مبالغ ردیف نمی
 ) قابل پرداخت است.4پیوست  2ید (تبصره بند هزینه تجهیز اضافی تنها براي قیمت جد

موکـول بـه تـامین     ي مقطـوع  ها  پرداخت کامل بهاي کل ردیف تغییر بوده وو غیرقابل  پیش بینی شده بصورت مقطوعهاي   بهاي ردیف. 3-5
 باشد. .  کامل نیازهاي کار به تشخیص مهندس مشاور می

کند، در برابـر حـوادث اتفـاقی، ماننـد آتـش       اي کارگاه را که براي تجهیز کارگاه احداث میختمانهایمانکار موظف است کلیه ابنیه و سپ. 3-6
 هاي مترتبه از ردیف مربوط پرداخت خواهد شد.   سوزي و سیل، بیمه کند. هزینه

سـات و مصـالح بازیـافتی    ، تاسیتاختمانها، تاسیسات و تجهیزات مربوط به تجهیز کارگاه، باید پس از انجام کار برچیده شود. تجهیزاس. 3-7
تجهیز کارگاه (به استثناي تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکـار اسـت. بـه جـز سـاختمانها و قطعـات پـیش سـاخته، چنانچـه          

بازیـافتی آنهـا،   ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است، موردنیاز کارفرما باشد، بهاي مصـالح  
تقل براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، مالکیت ساختمانها و تاسیسات یاد شده، به کارفرما من

 شود.   می
قسـمتی از سـاختمانهاي   توانـد تمـام یـا     یمان خاتمه داده شده یا فسخ شود، کارفرما مـی پ ر صورتی که براساس شرایط عمومی پیمان،د. 3-8

یـین شـده   تجهیز کارگاه و لوازم و اثاثیه مربوط به آنها را که براي ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار گرفته و ارزش آنها را براساس قیمـت تع 
ر منظور نمایـد.  اانکس از کسر وجوه پرداخت شده به پیمانکار بابت تجهیز کارگاه، به حساب مطالبات پیمپ توسط کارشناس منتخب دو طرف،

نـه  در مورد تاسیسات و ساختمانهاي موقت احداث شده در محلهاي تحویلی کارفرما، باید تنها ارزش مصالح بازیافتی آنها را ارزیابی کنند. هزی
 شود.   برچیدن آن قسمت از کارگاه که برچیده نشده است، به پیمانکار پرداخت نمی

 حوه پرداخت ن. 4

 ها، به شرح زیر قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.  هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، با انجام هریک از ردیف  ردیف یک از رزینه هه. 4-1
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 
 ١۴٠٢فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
 شوند که در شرح ردیف نوع آن ردیف درج شده است.   تقسیم می 3و  2و  1از نظر نحوه پرداخت به سه نوع  پیوستهاي این   ردیف. 4-2

هـا    شود. بهاي ایـن ردیـف   انجام می برداري یا جنبه مستمر داشته و در طول مدت پیمان نبه نگهداري و بهرهکه جباشند میهائی   ردیف. نوع اول 
شود. منظور از کارهاي اصلی کلیه کارهاي موضـوع پیمـان بـه اسـتثناي کارهـاي       متناسب با پیشرفت کارهاي اصلی موضوع پیمان پرداخت می

  باشد. موضوع فصل تجهیز و برچیدن کارگاه می
 باشد.  که پرداخت آنها به شرط انجام کار میاست هائی   ردیف. نوع دوم 
بـه   ءمجزا تشکیل شده باشد به نحوي کـه هـر جـز    ءشود. در صورتیکه ردیف از چند جز ها پس از انجام آن کار پرداخت می  بهاي این ردیف 

بهـاي ردیـف    ءقابل پرداخت است سهم مربوط به هـر جـز   ءبه آن جز طور جداگانه قابل استفاده باشد با انجام هر یک از آن اجزا مبلغ مربوط
 شود.   توسط مهندس مشاور تعیین می

هـا    درصد از بهاي این ردیف 70برداري دارد  هائی که هم مستلزم ساخت و نصب تاسیسات بوده و هم جنبه نگهداري و بهره  ردیف. نوع سوم
بـرداري آن   هـاي نگهـداري و بهـره    درصد باقیمانده به منظـور جبـران هزینـه    30شده و متناسب با پیشرفت عملیات احداث یا نصب پرداخت 

 شود.   ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت کارهاي اصلی موضوع پیمان پرداخت می ساختمان

کـار باشـد، بـه تناسـب     شود، چنانچه مربوط بـه بخشـی از    هایی که تامین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می  صره) هزینه ردیفتب
، محاسـبه و  نشود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، بـه تناسـب پیشـرفت عملیـات موضـوع پیمـا       پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می

 شود.   پرداخت می
 شود.   وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه. 3ـ4

 شود. زینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت میه. 4-4

سب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامـات پنجگانـه منـدرج    به تنا 421803تا  421801هاي شماره ردیف .4-5
 قابل پرداخت است. "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده"با عنوان  773ضابطه شماره  5در پیوست شماره 
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 . دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه ٣پیوست 
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 هاي تجهیز و برچیدن کارگاه  جدول ردیف

 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 مقطوع  

تامین وتجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 
 . (نوع سوم)

 420101 

 420102  . تامین وتجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار (نوع سوم) مقطوع  
 420103  . (نوع سوم) هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان مقطوع  
 420104 تجهیز کارگاهاجاره زمین  مقطوع 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور هاي اداري و دفاتر کار تامین و تجهیز ساختمان

 . (نوع سوم)و آزمایشگاه 
420201 

 مقطوع 
فرما، مهندس مشاور و کارمسکونی هاي  تامین و تجهیز ساختمان

 . (نوع سوم)آزمایشگاه 
420202 

 مقطوع  
برداري که در دوره ساخت مورد هاي دوره بهره  تجهیز ساختمان

 . گیرند (نوع سوم) استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار می
 420203 

 مقطوع  

هاي دوره بهره برداري که  بهره برداري، تعمیر و نگهداري ساختمان 
در دوره ساخت مورد استفاده کارفرما، مشاور و آزمایشگاه قرار 

 . نوع اول)( گیرند می

 420204 

 مقطوع  
غذاي کارگران مازاد بر ضوابط و مقررات  تامینتسهیلات لازم براي 

 . (نوع اول) و قانون کار
 420301 

 420302  . تامین لباس کار، کفش وکلاه حفاظتی کارگران (نوع اول) مقطوع  

 مقطوع 
) و HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (

 هاي مندرج در اسناد پیمان. دستورالعملحفاظت کار، براساس 
420303 

 مقطوع  
تامین غذاي کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه (نوع 

 . دوم)
 420401 

 مقطوع 
تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر 

 .(نوع دوم) سرعت
 420402 

 مقطوع 
هاي مدار بسته با قابلیت انتقال  تلوزیونتجهیز دفتر مرکزي کارفرما با 

 .(نوع دوم) تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما
 420403 

 420501  هاي پشتیبانی (نوع سوم).  تامین و تجهیز ساختمان مقطوع  
  420502 تامین وتجهیز انبار مواد منفجره (نوع دوم).  مقطوع  

 مقطوع  
هاي مسکونی،  بجز ساختمانهاي عمومی  تامین وتجهیز ساختمان

 (نوع سوم). اداري و دفاتر کار 
 420503 

 420504  محوطه سازي(نوع سوم).  مقطوع  
 420601  احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق (نوع دوم).  مقطوع  
 420602  تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  
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 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 420603  تامین برق کارگاه وشبکه برق رسانی داخل کارگاه(نوع سوم).  مقطوع  
 420604  تامین سیستمهاي مخابراتی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  
 420605  تامین سیستم گازرسانی داخل کارگاه. ، (نوع سوم) مقطوع  
 420606  تامین سیستم سوخت رسانی داخل کارگاه (نوع سوم).  مقطوع  

 مقطوع  

هزینه انتقال برق از نزدیکترین پست برق که اداره برق مشخص 
هاي لازم، تامین کلیه لوازم و   نماید، شامل انجام کلیه طراحی می

تجهیزات و نصب آنها و انجام کابل کشی تا کارگاه و نصب تابلوي 
 (نوع دوم). دن برق براي مصرفبرق و آماده نمو

 420607 

  420608 (نوع دوم). زمین براي انجام تجهیز کارگاه خریدهزینه  مقطوع  
 420609 (نوع اول). زمین براي انجام تجهیز کارگاه اجارههزینه  مقطوع 
  420701 هاي سرویس (نوع سوم).   تامین راه مقطوع  
  420702 هاي ارتباطی (نوع سوم).   تامین راه مقطوع  
 420703  (نوع اول). هاي کارگاه  راهاز کلیه بهره برداري ونگهداري  مقطوع  
 420801  تامین ایاب وذهاب کارگاه و آمبولانس(نوع اول).  مقطوع  

 مقطوع  
تامین پی وسکو براي نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولید 

 هاي برق ومانند آنها (نوع دوم).   مصالح، سیستم تولید بتن، مولد
 420901 

 مقطوع  
نصب ماشین آلات و تجهیزات وراه اندازي آنها، یا تامین آنها از راه 

 خرید خدمت یا خرید مصالح (نوع دوم). 
 420902 

 مقطوع  
بارگیري، حمل و باراندازي ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه (نوع 

 دوم). 
 420903 

 مقطوع  
برداري و نگهداري سیستم  تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 روشنایی تونل(نوع سوم). 
 420904 

 مقطوع  
برداري و نگهداري سیستم  تهیه و تامین کلیه تجهیزات، نصب، بهره

 تهویه تونل(نوع سوم). 
 420905 

 مقطوع  
هاي زراعی موجود در محدوده کارگاه   حفظ یا انحراف موقت نهر

 (نوع سوم). 
 421001 

 مقطوع  
تامین کلیه تجهیزات و لوازم و انجام کلیه تمهیدات و بستن و باز 

 (نوع دوم).  داربست در محلهاي مورد نیازکردن 
 421002 

 مقطوع  

تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهاي 
حفاري، بتن ریزي و تحکیم و. . . . و آماده نمودن محل براي نصب 
و نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال 

 دوم). (نوع  بتن بصورت تسمه نقاله

 421003 
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 شماره شرح واحد (ریال)مبلغ 

 مقطوع 

تامین کادر فنی کارگاه شامل دفتر فنی، پرسنل فنی اجرا و تیم فنی 
 (نوع اول). برداري نقشه

421101 

 مقطوع 

تامین نیروي انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما مشاور و 
 (نوع اول). گیرد آزمایشگاه قرار می

421201 

 مقطوع 

هزینه تامین آزمایشگاه پیمانکار (تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنل) و 
انجام کلیه آزمایشهاي کنترل کیفیت کار که در مشخصات فنی به 
عهده پیمانکار گذاشته شده است و هزینه استقرار سیستم کنترل 

 (نوع اول).کیفیت 

421301 

 421401 (نوع اول). ریزي و کنترل پروژه هزینه استقرار سیستم برنامه مقطوع 
 421501 (نوع اول). تامین ایمنی و بهداشت کارگاه مقطوع 
 421601  بیمه تجهیز کارگاه (نوع دوم).  مقطوع  
 421701 . (نوع دوم) برچیدن کارگاه مقطوع  

 مقطوع 

انجام آزمایشهاي عملیات  وو استقرار یک واحد آزمایشگاه،  تجهیز
خاکریزي (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست 

 توسط پیمانکار 

421801 
 

 مقطوع 
و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات  تجهیز

 بتنی توسط پیمانکار
421802 

 مقطوع 
و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات  تجهیز

 آسفالتی توسط پیمانکار
421803 

 جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع 
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 . کارهای جدید۴پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابلاغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینـی نشـده    براي کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یـا مقـدار پـیش    (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان چنانچه در فهرست  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابلاغی در فهرست  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می هاي بالاسري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  ین ردیفمبلغ مربوط به ا

 است.
 شود. به آن اعمال می 14/1کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسري  ) چنانچه 1تبصره 
  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) 2تبصره 

،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقلام  پیمان  در اسناد و مدارك  شده
 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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 باسمه تعالی

 

 تشکر و قدردانی
 

برداري کشور هستند که تهیه، تدوین عنوان اسنادي مهم در چرخه ساخت و بهرهه هاي بهاي واحد پایه ب فهرست
ها و ایجاد یکنواختی در برآورد ، با هدف هماهنگی بین عوامل اجرایی طرح هاي مختلف ها در رشتهو ابلاغ آن

 شود. انجام میها،  هاي اجراي پروژه هزینه
،  هاي اجرایی، بازخورد مثبت و استقبال دستگاه1355سال  بهاي واحد پایه درپس از انتشار رسمی اولین فهرست

ها و هاي اجرایی و تشکلجامعه مهندسی و مجریان کشور، باعث شد تا سازمان برنامه و بودجه با همکاري دستگاه
بهاي موردنیاز اقدام نماید؛ به نحوي که بسط و گسترش فهارس هاي مختلف، به ربط در رشتهافراد متخصص ذي

سازي و بازنگري شده و در راستاي نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، بهاي واحد پایه به هنگامفهرست 31اکنون 
 شود. می منتشر 

کارشناسان و  فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب و نیز مدیران،عالیشایسته است از اعضاي محترم شوراي
هاي پایه، مراحل کارشناسی، تدوین و بررسی نقش  سال گذشته در مراحل تعیین قیمت 46نظرانی که طی  صاحب
 ، مراتب تقدیر و تشکر بعمل آید. اندداشته

، گامی دیگر در جهت رشد و اعتلاي 1402سال  “سدسازي”بهاي واحد پایه رشته  اینک با ابلاغ و انتشار فهرست
ها برداشته شده است. به این وسیله از کلیه همکاران  ها و پروژهو اجرایی یکپارچه کشور براي مدیریت طرح نظام فنی

 گردد.  اند، قدردانی میبه شرح زیر در تهیه این فهرست مشارکت داشته ربط کهو متخصصین ذي
 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم.

 
  
 
 
 

 
 :1402سال  کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته سدسازي

 اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) (رییس امور نظام فنی فر سیدجواد قانع
 فر مسعود شکیبایی
 طاهر فتح الهی
 امیر جهانشاهی

 محسن احمدي ماژین
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